用户需求书

一、总体情况

1、工程类型：中山大学附属肿瘤医院零星修缮工程。

2、工程地址：中山大学附属肿瘤医院越秀院区自有物业及外租物业等（包含越秀院区1、2号楼及放疗中心，青菜岗体检中心、先烈南路19号大院宿舍区、新港东路宿舍区、水荫西约宿舍区、犀牛北街宿舍区、天河南二路六运六街宿舍和大学城实验室、中山大学北校区实验室、华泰办公区、华泰宿舍区等）；黄埔院区自有物业及外租物业等（包含黄埔院区1、2号楼、腾飞园实验室、合景天峻宿舍公寓等）。
3、建设单位：中山大学附属肿瘤医院。

4、工程范围：定点承包中山大学附属肿瘤医院单项金额10万元（含）以下的零星修缮工程，含土建、水电修缮及装修等。
5、承包方式：以实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行《广东省修缮工程综合定额2012》《广东省房屋建筑与装饰工程定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》、计价办法执行，结算时以税前总价为基数再按成交下浮率计算含税总价。
6、项目服务期：自合同生效之日起3年或结算金额达到1400万元时止，以先到者为准。如合同期内供应商不达考核要求的，采购人可终止合同。

7、资金性质：财政性资金（自筹部分）。 
8、工程质量标准：合格。符合国家及行业现行有关强制性规范、条文及标准的要求。

★9、本项目结算方式：以实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行《广东省修缮工程综合定额2012》《广东省房屋建筑与装饰工程定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》计价办法执行，结算时以税前总价为基数再按成交下浮率计算含税总价。供应商报价时，以税前总价下浮率进行报价，下浮率不低于10%，保留两位有效小数。

10、结算要求
10.1每个零星工程实施前，须报出预算和实施方案给采购人，并须经采购人完成院内立项审批手续后方可开工。
10.2结算金额按采购人审核后或其委托的第三方机构出具的工程造价为准。审查工程结算时，当采购人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审核减额大于5%（不含5%），该批工程项目所有造价审核费用由成交供应商承担。
10.3工程竣工验收合格后7天至一个月内双方共同完成工程量测量，根据双方确认的实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行广东省修缮工程相关定额、计价办法执行，按季度批量送审结算项目。
结算软件使用广联达造价软件，送审结算资料应含项目批复、验收报告、材料进场报验单、工程量签证单、视发包人要求提供竣工图纸）、结算书等结算资料（含电子版）；
人工、机械台班价格执行施工期广州市造价站公布的造价信息，主要材料和设备价格：(1)合同《主要材料推荐品牌表》中有的材料，其价格优先参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价没有的按照《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行，综合价格中也没有的双方协商确定；（2）原合同《主要材料推荐品牌表》中没有的材料，其价格优先执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，综合价格中没有的参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价中也没有的双方协商确定；（3）在原合同《主要材料推荐品牌表》中增加需要补充推荐品牌的材料，由施工单位草拟，甲方主管部门审核。

10.4每季度采购人按照正式出具审计意见的工程结算书进行结算，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度结算。审计完毕双方签字确认，每季度最终付款金额为项目审计单位最终审计金额，成交供应商根据每季度最终付款金额提供合法发票，采购人在收到发票后20工作日内完成支付手续。
10.5 单个零星工程最终结算金额=单个零星工程结算税前审核造价×（1-中标下浮率）×（1+增值税税率）。

10.6各种措施费及人工费签证说明：

10.6.1 赶工措施费计取条件：(1)国家法定节假日安排的施工项目；(2)经项目负责人许可,确实有必要在夜间施工(18:00后)的项目；(3)突发抢修、赶工施工、扰乱原计划安排施工的项目。

10.6.2 夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。

10.6.3 人工费补贴签证情形：(1)因院方原因造成窝工的项目；(2)当施工耗材较少,以人工为主的项目；(3)特殊材料需多处寻找采购定制的项目；(4)需施工单位耗时清理工作面的项目。项目负责人可根据实际情况结合劳务市场价进行工日的折算签证；凡是以人工消耗为主的项目，签证的工日最高不得超过实际用工两倍，不符合补工条件的不给予补工，所有的补工签证必须提供施工方案、工艺流程、图片、录像等类型的证明资料，如不提供甲方有权不予结算。
10.6.4 需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据签证、证明材料进行审核。

10.6.5特殊项目工程量占比少、材料品种杂、非标准材料的施工项目，材料采购价高于市场价的项目，在结算阶段按实际发生的消耗量进行工程量计算。
施工单位送审结算时需把建筑与装饰工程和安装工程分开单独结算，且需按不同科室的签证内容在送审结算书中作相应的分部，材料综合价以结算周期中间月份为准。

10.6.6广州地区内：如在广州市内可以采购材料，不再单独给予材料运输费用；广州地区外，如确实特殊材料需在广州市外采购的，适当给予材料运输费，施工单位需提供佐证资料。

10.6.7脚手架搭拆费，应区分开安装和装修分别记取：1、安装脚手架搭拆费：按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》及《广东省安装工程综合定额》中关于脚手架搭拆费的规定，以分部分项人工费为基数乘以定额中相应系数记取；2、装修脚手架搭拆费：套用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*15%记取，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*10%记取；3、需考虑脚手架搭设费的项目，项目管理班组需在签证单备注说明。

10.6.8材料二次运输费计取条件：二次运输费以300m计取。

10.6.9在施工范围内边生产边施工的工程，按该项工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围如下：

（1）强电房内：电房内配电装置都是正在供电的设备，施工时需要保护设备及人员安全。

（2）公共道路、区域上施工：车辆、人员往来频繁，施工时需要避让过往车辆和行人，影响施工个的持续性。

（3）法定工作日或者非法定工作日，但有办公人员正常上班和营业的门诊、办公区域内施工：办公人员和办公室设备多，施工时顾及办公人员及设备安全、保证不影响办公人员，施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音。

（4）给排水管道不能关停，带水操作的施工项目：管道阀门不能关停，排水管道不能停止污水排放，带水操作，影响施工效率。

（5）病房内施工：施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音影响病人及病人家属休息。

10.6.10在有害身体健康（按有关部门的规定）的场所内施工的工程，按该部分工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围：污水处理站内、污水井内、厕所及化粪池内，具体由项目负责人签证确认。

10.6.11零星修缮工程在施工过程中，单项工程量零散、形状异形，实际施工材料损耗量远大于定额材料损耗量，材料损耗率按5%-8%范围参考，需记取材料损耗量项目，项目负责人必须要注明记取材料损耗量事由及原因。
10.6.12在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）施工项目，该部分工程的人工费增加按40%作为人工降效及照明灯费用，（1）施工时没有自然采光，需要照明灯辅助暗室施工项目（2）设备层内空间狭小的地方，需弯腰施工项目。

10.7关于机械台班签证办法：（1）机械台班4个小时内按半个台班计算，4个小时以上8小时以内按一个台班计算（2）设备租赁费参照当前月份广州市建设工程造价管理站发布设备租赁信息，如未有设备型号租赁信息，则根据相关型号进行折算。

10.8垃圾废料外运计价办法，甲乙双方一致同意垃圾废料外运按“包干价方式结算”，即清理1车垃圾费包含：装卸车台班费、5吨货车台班费、垃圾排放费、人工辅助搬运费、垃圾分类费用，包干单价暂按1300元/车结算。

10.9夜间施工费计算基数人工费*20%；棚内增加费计算基数人工费*25%；

二、商务要求

（包括驻场人员数量、资质、人身意外保险等要求；施工机械及工具要求；采购人可提供的场地配合和办公条件等）

成交供应商根据两院区项目数量，组建驻场实施团队（均须为成交供应商本单位在职人员），其中越秀、黄埔两院区项目管理员（项目负责人、技术负责人）各1人，且配置安全员（允许兼职）各1人，两院区施工人员需具备相应专业上岗操作证，成交供应商需指定1名固定工程造价人员与采购人对接。（投标文件中提供须上述人员的二代身份证、资格证明及社保证明）。项目管理员及工程造价人员属于关键性岗位，要求长期相对固定，如出现缺岗或频繁更换人员，甲方酌情扣罚管理费。

★拟担任本工程项目的两名负责人应为建筑或机电工程专业二级或以上注册建造师，具备中级工程师以上职称，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），及购买2021年1月至7月社保证明资料。
3、采购人负责提供办公用房及仓库，成交供应商需自身配备常用施工器械设备（人字梯、平板车等）、工具、及维修材料（常用管材、线材等）。

4、施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护措施；

5、结合施工现场的实际情况进行施工方案设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由成交供应商负责。

6、成交供应商采购的所有材料、设备均应达到国家规范“合格”标准以上。发现不合格材料、设备用于本工程中，成交供应商应无条件返工且所产生的一切费用由成交供应商自理。

7、成交供应商负责工程所需设备、材料和工具等物质的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

8、主要材料使用要求：

（1）采购范围之内工程所用之材料，由成交供应商自行采购，但应满足采购人《主要材料推荐品牌表》（详见附件）。

注：成交供应商应使用推荐品牌或具有同等质量的品牌，因现场特殊情况不能使用推荐品牌的，需经过采购人审批同意，验收时采购人可视情况要求成交供应商提供与供货商签订的供货合同。出示的所有验收资料须足以证明成交供应商采购的材料是符合采购人要求且用于本项目中。
（2）设备、材料和工具等物质在施工现场的保管由供应商自行负责，直至项目施工、安装、验收完毕为止。
（3）设备、材料和工具等物质在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
（4）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。
三、工程项目施工管理要求

（要求遵守医院修缮工程管理规定及合同约定）
项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，并满足现代化医院的使用功能、安全舒适、节能环保要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合《工程施工质量验收规范》、磋商文件及国家规范的相关要求。
1、施工期间为保障运营的安全正常进行，施工前须对施工区域进行围蔽，并对周转设备进行必要的安全及卫生防护。打凿、钻孔等噪音大的工作应尽量选择周末和节假日休息时间，并提前与有关科室做好协调工作。由于施工不当造成的损失由成交供应商负责并承担损失。
2、越秀院区工作时间为8：00-17：30，黄埔院区工作时间为8：30-16：30，为了保证医疗工作其间设备的正常运行，需在6：30前恢复所有场所至正常状态,并做好环境卫生。在12:00-14:30/12:00-13:30及22:00-7:00时间段，未经采购人许可，不得进行噪音作业。
3、给排水、电气等系统的接驳点在大楼层间的配电间、水管井内（详见大楼图纸），成交供应商接驳前需与建设方有关部门做好协调，在采购人指定地点接驳水、电位，并做好清晰标识。

4、语音网络交换设备、有线电视分支分配器箱由甲方提供。网络、电话系统等管线的敷设与跳线应服从采购人信息中心、主管科室及中心办公室的要求。

5、应采购人项目要求，成交供应商无条件提供设计施工图及竣工图，图纸齐全且盖出图章，内容应符合现行的国家规范并达到工程招标要求。
6、投标范围各系统安装调试完成后，成交供应商需对科室操作人员和维修人员进行培训，提供使用手册及注意事项。

7、由采购人免费提供施工用水、用电等服务。
四、工程技术要求

本项目主要工程内容包括装饰工程、强弱电等综合布线系统、给排水系统等，在工程技术要求方面，成交供应商需遵守国家相关法律法规，采购人根据国家法律法规及相关政策要求进行工程监管、质量验收。如有未明确事宜根据使用科室要求及现场条件具体商定。
本次磋商过程中无可能实质性变动的内容。

附件1
主要材料推荐品牌表

	序号
	材料名
	推荐品牌1
	推荐品牌2
	推荐品牌3

	1
	地胶板（多层复合PVC地板）
	阿姆斯壮
	洁福
	德嘉

	2
	难燃胶合板
	广丰
	银信
	丰之林

	3
	瓷砖类
	东鹏
	鹰牌
	钻石

	4
	石材类
	威洋
	广州立新
	广州洪发

	5
	石膏板
	可耐福
	龙牌
	海联

	6
	铝扣板
	广铝
	巴迪斯
	华狮龙

	10
	铝塑板
	巴迪斯
	广丰
	

	11
	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	华润

	12
	防火门
	白云南粤
	日高
	金鸿安

	13
	门锁
	固力
	顶固
	海福乐

	14
	金属管道
	珠江钢管厂
	广州钢管厂
	广州市先河塑钢有限公司

	15
	塑料管道、线槽
	联塑
	广熙
	顾地

	16
	电线电缆
	广州电缆厂
	广东电缆厂
	番禺电缆厂

	17
	保温吸音材料
	福乐斯
	杜肯
	阿乐斯

	18
	风口、风阀、消声器
	耀安实业
	泰昌实业
	东莞飞达

	19
	灯具
	三雄
	松本
	雷士

	20
	光源
	三雄
	飞利浦
	欧司朗

	21
	开关、插座
	奇胜
	公牛
	松本

	22
	卫生洁具、脚踏阀冲水阀
	科勒/TOTO
	东鹏
	美标

	23
	电源箱、开关箱、照明箱等主原件
	白云电器
	TCL
	东莞基业

	24
	柜箱内电气开关元件
	ABB
	西门子
	施耐德

	25
	金属线槽及桥架
	中兴
	番禺桥架
	宇恒实业

	26
	风机盘管、空调机
	约克
	开利
	麦克维尔

	27
	液晶温控器
	西门子
	霍尼韦尔
	约克

	28
	比例积分阀、电磁阀（含三速开关）、压差旁通阀、
	瑞典TA
	霍尼韦尔
	西门子

	29
	电动蝶阀
	天津塘高
	上海冠龙
	上海精嘉

	30
	闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀、浮球阀
	天津塘高
	上海冠龙
	越海

	31
	铜类阀
	宁波埃美柯
	天津塘高
	永亨

	32
	不锈钢波纹管
	广州申隆
	北京兴达
	广州量大

	33
	弹簧减震器
	广州泰昌
	广州白云
	广州华侨

	34
	无缝钢管
	宝钢
	鞍钢
	广钢

	35
	镀锌钢管
	广钢
	广州联兴
	珠江

	36
	排气扇
	松下
	绿岛风
	正野

	37
	综合布线(面板模块、六类非屏蔽网络线、配线架模块)
	安普(AMP)
	美国西蒙
	德特威勒

	38
	不锈钢给水管
	民生
	中捷
	美亚

	39
	防水涂料
	德高
	东方雨虹
	台实


 备注：以上品牌、型号推荐表并不代表采购人指定品牌，供应商可在上表推荐品牌中选择合适的品牌进行响应，也可以选择档次不低于推荐品牌的其他品牌进行响应，但必须进行详细说明。

合 同 书

（工程类）

项目编号：0724-2101D20N3522

项目名称：中山大学附属肿瘤医院2021-2023医院零星修缮工程项目

协 议 书 
发包人（甲方）：  中山大学附属肿瘤医院        
承包人（乙方）：                                 
按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条： 工程概况
1.1 工程名称：                         
1.2 工程地点： 与招标文件用户需求一致  。                                                   
1.3 承包范围：定点承包中山大学附属肿瘤医院单项金额10万元以下（含10万元）的零星修缮工程，含土建、水电修缮及装修等。
1.4 承包方式：以实际发生的工程量，依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行广东省修缮工程相关定额、计价办法执行，结算时以税前总价为基数再按投标下浮率计算含税总价。
1.5 合同有效期：自合同生效之日起3年或结算金额达到1400万元时止，以先到者为准。
1.6工程质量：合格                                                                  
1.7合同价款：项目采购预算为    ，按实际工程量结算，结算时以税前总价为基数再按投标下浮率      计算含税总价。
第二条： 发包人工作
2.1  指派         为发包人项目负责人，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理支付、验收、变更、登记手续和其它事宜。
2.2 如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.3 严格监督承包人对合同的履行，正确记录施工工期，每日填写项目施工日志，如遇工期延期，需收集工期索赔资料，组织工期索赔谈判会议。
第三条： 承包人工作
3.1工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由承包人负责办理，但发包人应积极协助，如属政府部门指定须由发包人支付的费用，由发包人据实支付，其它费用由承包人承担。
参加发包人组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交发包人审定，负责办理消防报建等承包人所需的各种申请审批手续。
3.2 指派        为承包人项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。负责竣工资料的整理归档工作（共一式  3  套）。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5 施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作，并承担相应费用。
3.7办公用水、用电由采购人免费提供，施工用水、用电由采购人提供，结算不予计取；
3.8 施工时需严格遵守《安全文明施工承诺书》、《工程围蔽施工要求》、《网络布线的施工要求》等合同附件的各项规定。
第四条： 关于工期的约定
4.1 发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，不增加费用。
4.2 因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3 因非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响，导致停工2小时以上（周一至周五），周六周日停工4小时以上工期相应顺延。
4.4 因施工方原因，不能按期开工或中途无故停工、返工而影响工期，工期不顺延。
4.5改造方案实施时，不能影响其它的场所使用，施工前要对周围设备进行安全及卫生保护,上班时间必须保证医院正常使用, 由于施工不当造成的损失由承包人负责并承担损失。
第五条： 关于工程质量、工程施工过程管理及验收的约定
5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和技术规范与国家现行标准为准，工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.2工程施工过程管理
5．2．1开工管理
项目需获得职能科室出具的项目立项派工单后，方可进场开工，并由此计算施工工期。施工图须经承包人组织详细审查后方可施工，尤其是影响较大、施工较复杂、工艺较特殊的工程项目，除发包人职能科室、使用单位及相关专家进行施工图会审外，必要时可请第三方设计单位会审。
使用科室搬迁及清空施工场地后，承包人不得擅自拆除或搬运发包人的设备及家具。能够再利用的材料等资产，应由发包人项目负责人须通知物业管理科、设备科、保卫科、物流科、信息科、中心办公室及时拆除有用设备或物资；待以上科室确认已全部拆除完毕后，剩余物资由发包人项目负责人书面通知施工单位清理。 
项目开工前，发包人项目负责人须做好使用科室的交底和协调工作，并向使用科室和周围受影响的科室发出《施工告知书》（详见附件）；
承包人进入施工场所前，需与发包人签订《安全文明施工承诺书》，并按《施工单位进场须知》（详见附件）办理进场手续和做好文明施工围蔽措施；同时，发包人职能科室项目组和承包人项目组分别签订《项目廉洁责任书》并严格遵守，并须在项目办公室张贴公示。
5．2．2施工过程材料管理
（1）承包人采购的设备材料，原则上品牌、型号、规格、产地、技术指标、价格和供货商须和投标清单一致，如承包人选中的投标品牌无法满足本工程的供货和施工需要，承包人须采购发包人在招标阶段推荐的其它材料品牌。
（2）发包人发现承包人采购或使用不符合投标品牌的材料、不符合设计或标准要求的材料时，可要求承包人在限定的时间运出施工场地、负责修复、拆除或重新采购，并由承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。
（3）若招标文件推荐的几种品牌，由于特殊原因无法满足本工程的供货和施工需要，则承包人应呈送专项申请报告说明原因，另推荐三种以上质量档次相同的材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格供发包人选择代用，发包人可从中选定一家供应商的样板与价格，则此价格即作为该材料的结算价格；如发包人不同意选择承包人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经双方评审人员确定厂家、品牌及样板，由承包人与材料供应商签订采购合同。
（4） 进入现场检验试验
承包人采购的材料和工程设备在使用前，需经发包人确认，须经监理人员（如有）、2名发包人工程管理人员共同验收，并按要求填写《工程材料验收表》（详见附件），经验收合格后方可使用；并报监理工程师及发包人进行检验试验，按规定抽样送检，查验材料合格证和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。未经检测合格的产品不准使用于工程上，否则必须无条件拆除并承担相应责任。发包人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利。
5．2．3工程变更、签证
经发包方确认的设计方案（平面布局或效果）和使用功能需求、已选定主要材料样板或品牌规格，原则上不允许变更，允许设计变更的原则：
（1）设计存在有违国家设计规范的失误或错、漏；
（2）由于采用更有利于工程进度或成本的新工艺、新技术；
（3）由于原定使用的材料品种或品牌停产或选择错误；
（4）由于结构、天气、施工条件限制等因素导致的方案变更。
设计变更需按审批流程经发包方同意。未经批准不得擅自实施变更。
项目竣工图无法反映的工作内容进行现场签证工作，尤其是拆除项目以及其它签证（如大型设备进出场、需二次搬运现场等）要及时测量，7天内完成《工程签证表》（详见附件）。签证执行以下规定：
（1）签证应真实、表达应清晰、详细；投标单价已含的工作内容不能重复签证；对于未按要求、手续不全，明显不合理的签证不予承认；
（2）可明确计算工程量的签证，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量、金额；
（3）无法计算工程量的签证，可签所发生的工程内容、人工工日或机械台班数量，或包干金额（签证仅限2千元以下，如超过2千元，则需报采购人完成定价审批后执行）；
（4）现场签证单要根据签证的时间先后统一编号并整理装订成册，并扫描成电子文件。现场签证单上应有工程量的计算过程、施工简图、文字说明或拍照图片记录；道路工程、室外电缆铺设等市政工程应有简图示意；所用材料的规格、品牌、厚度等需详实描述；
（5）签证单需由施工单位、监理单位（如有）和2名及以上发包人管理人员签字盖章确认。
5.3 施工质量管理
承包人应及时组织发包人办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽项目验收要填写《工程中间（隐蔽）验收记录表》（详见附件），隐蔽工程须经验收合格后方可进行下一道工序的施工。隐蔽验收须经设计单位和监理单位（如有）、2名发包人管理人员、检查合格后方可封闭，须有文字及拍照图片记录存档。在封闭（或隐蔽）天花或极易存在隐患的关键部位前，须提前通知发包方的物业管理科、保卫科及各系统驻场维保单位参与各风管、管线或其它隐蔽验收见证工作。
发包人不按时参加隐蔽和中间工程验收承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予以顺延。
中间工程验收，发现工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，其返工费用由承包人承担，工期不予顺延。因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。
5.4 竣工验收
施工完成后，施工单位应向监理（如有）或发包方项目负责人提出验收申请后，按以下规定办理验收手续：
（1）项目完成合同和设计约定的全部内容后，可办理项目验收，验收合格后填写《工程验收报告》（详见附件），并由参与验收的各方签名确认，由此确认工程项目完工日期，并交付使用科室投入使用；如需整改，则整改完成后再确认验收日期。验收主要按照国家相关规范及行业标准验收，并针对工程外观及各系统核心质量、是否满足使用需求及具备交付使用条件等进行验收。
（2）如使用科室提出空气质量检测，则在施工完工后的5天内安排空气质量抽检，抽检合格视为全部施工场地空气质量合格，由发包人承担空气检测费用；抽检不合格视为该项目全部施工场地空气质量不合格，由施工单位承担全部施工场地的空气净化处理费和空气检测费用，直至空气检测合格为止；检测合格方可办理预验收手续。
（3）按规定及时办理消防、环保、卫评、疾控等部门验收手续的项目。
（4）承包人向监理（如有）或发包方项目负责人提出竣工验收申请时，单项5千元以上项目同时需提交1套完整的纸质版和电子版竣工验收资料（按工程档案要求）；
发包人项目负责人收到竣工资料后，将项目用户需求文件、竣工资料电子版分发给后续负责维保的职能科室管理部门及各系统驻场维保单位深入了解项目实施详情。并组织用户科室和维保单位参加两周（可视项目实际情况调整）后的项目竣工验收会议。
单项5千元以上项目在竣工验收合格后的10天内完成竣工资料的完善，承包人向发包人项目负责人正式提交经项目负责人及组员审核的装订整齐的一式2套纸质版和电子版竣工验收资料（按工程档案要求）。
竣工验收资料应包括但不限于以下内容：
施工方案（如有）；
图纸会审记录、洽商记录、设计/工程变更资料；
材料（设备）定板、进场报验资料及产品合格证、供应商售后联系方式；
单独组卷施工日志1套；
隐蔽验收记录（如有）；
房屋建筑工程质量保修书（如有）；
竣工图（须有设计出图章和竣工图章的蓝图）。
5.5项目的培训和维保交接工作。
使用科室投入使用后，承包人配合发包人项目负责人向维保职能科室和维保单位做好维保移交工作，移交资料包括纸质版和电子版项目招投标文件、合同、施工图、主要材料和设备品牌以及供应商售后联系方式等。项目负责人将竣工资料完成审核后，还须再提交1套完整的竣工资料给维保职能科室。各科室之间办理各项移交手续时，均需书面确认移交手续。在办理项目竣工验收手续后，质保期内，使用科室发现质量缺陷问题报告项目负责人，由项目负责人通知承包人整改；质保期满，使用科室发现质量缺陷问题通知物业管理科等对口职能部门解决。
5.6质量保修约定（详见附件）。
第六条：关于工程价款支付及结算的约定
6.1每个项目实施前，须报出预算和实施方案给发包人，并须经发包人完成院内立项审批手续后方可开工。
6.2 结算金额按发包人审核后或其委托的第三方机构出具的工程造价为准。审查工程结算时，当发包人或其委托的咨询单位一个批次的结算终审核减额大于5%（不含5%），该批工程项目所有造价审核费用由承包人承担。
6.3工程竣工验收合格后至一个月内双方共同完成工程量测量，根据双方实际发生的工程量计算，承包人依据现行《建设工程工程量清单计价规范》及现行《广东省修缮工程综合定额2012》《广东省房屋建筑与装饰工程定额2018》《广东省通用安装工程综合定额2018》计价办法执行，结算时以税前总价为基数再按成交下浮率计算含税总价。

结算软件使用广联达造价软件，送审结算资料应含立项批复、开工报告、验收报告、材料进场报验单、工程量签证单、竣工图纸（限5000元以上项目）、结算书等结算资料（含电子版）。

6.4每季度发包人按照正式出具审计意见的工程结算书进行结算，未出具审计意见的工程结算书顺延至下一季度结算。审计完毕双方签字确认。

单项金额在3万元以上项目提供两张以上现场施工照片附结算一起送审，单项金额在3万以下项目根据实际情况，由项目负责人决定是否提供现场照片。

6.5单个项目最终结算金额=单个项目结算审核造价×（1—投标下浮率    %）×（1+增值税税率）。

6.6各类措施费、人工费、材料费、机械费结算原则：

6.6.1人工、机械台班价格执行施工期广州市造价站公布的造价信息，主要材料和设备价格：(1)合同《主要材料推荐品牌表》中有的材料，其价格优先参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价没有的按照《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》执行，综合价格中也没有的双方协商确定；(2)《主要材料推荐品牌表》中没有的材料，其价格优先执行《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，综合价格中没有的参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》执行，厂商价中也没有的双方协商确定；6.6.2赶工措施费计取条件：(1)国家法定节假日安排的施工项目；(2)经项目负责人许可,确实有必要在夜间施工(18:00后)的项目；(3)突发抢修、赶工施工、扰乱原计划安排施工的项目。

6.6.3夜间施工增加费计取条件：经项目负责人许可有必要进行夜间施工的项目。
6.6.4人工费补贴签证情形：(1)因院方原因造成窝工的项目；(2)当施工耗材较少,以人工为主的项目；(3)特殊材料需多处寻找采购定制的项目；(4)需施工单位耗时清理工作面的项目。项目负责人可根据实际情况结合劳务市场价进行工日的折算签证；凡是以人工消耗为主的项目，签证的工日最高不得超过实际用工两倍，不符合补工条件的不给予补工，所有的补工签证必须提供施工方案、工艺流程、图片、录像等类型的证明资料，如不提供甲方有权不予结算。
6.6.5需找厂家特殊订制采购的材料且市场无法询价的项目，施工单位提供真实有效的发票、采购合同、送货单、货款收据、网上订单依据、支付凭证等证明材料，并与结算资料一并送审，采购人根据签证、证明材料进行审核。

6.6.6特殊项目工程量占比少、材料品种杂、非标准材料的施工项目，材料采购价高于市场价的项目，在结算阶段按实际发生的消耗量进行工程量计算。

6.6.7施工单位送审结算时需把建筑与装饰工程和安装工程分开单独结算，且需按不同科室的签证内容在送审结算书中作相应的分部，材料综合价以结算周期中间月份为准。

6.6.8广州地区内：如在广州市内可以采购材料，不再单独给予材料运输费用；广州地区外，如确实特殊材料需在广州市外采购的，适当给予材料运输费，施工单位需提供佐证资料。

6.6.9脚手架搭拆费计价办法，应区分开安装和装修分别记取：（1）安装脚手架搭拆费：按《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》及《广东省安装工程综合定额》中关于脚手架搭拆费的规定，以分部分项人工费为基数乘以定额中相应系数记取；（2）装修脚手架搭拆费：套用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*15%记取，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额》的，以分部分项人工费为基数*10%记取；（3）需考虑脚手架搭设费的项目，项目管理班组需在签证单备注说明。

6.6.10材料二次运输费计取条件：二次运输费以300m计取。
6.6.11在施工范围内边生产边施工的工程，按该项工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围如下：

（1）强电房内：电房内配电装置都是正在供电的设备，施工时需要保护设备及人员安全。

（2）公共道路、区域上施工：车辆、人员往来频繁，施工时需要避让过往车辆和行人，影响施工个的持续性。

（3）法定工作日或者非法定工作日，但有办公人员正常上班和营业的门诊、办公区域内施工：办公人员和办公室设备多，施工时顾及办公人员及设备安全、保证不影响办公人员，施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音。

（4）给排水管道不能关停，带水操作的施工项目：管道阀门不能关停，排水管道不能停止污水排放，带水操作，影响施工效率。

（5）病房内施工：施工时尽量不使用噪音大的电工工具，用手动工具，避免发出噪音影响病人及病人家属休息。

6.6.12在有害身体健康（按有关部门的规定）的场所内施工的工程，按该部分工程的人工费增加10%作为工效降效费，约定记取范围：污水处理站内、污水井内、厕所及化粪池内，具体由项目负责人签证确认。

6.6.13在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）施工项目，该部分工程的人工费增加按40%作为人工降效及照明灯费用，（1）施工时没有自然采光，需要照明灯辅助暗室施工项目（2）设备层内空间狭小的地方，需弯腰施工项目。

6.6.14零星修缮工程在施工过程中，单项工程量零散、形状异形，实际施工材料损耗量远大于定额材料损耗量，材料损耗率按5%-8%范围参考，需记取材料损耗量项目，项目负责人必须要注明记取材料损耗量事由及原因。
6.6.15关于机械台班签证办法：（1）机械台班4个小时内按半个台班计算，4个小时以上8小时以内按一个台班计算（2）设备租赁费参照当前月份广州市建设工程造价管理站发布设备租赁信息，如未有设备型号租赁信息，则根据相关型号进行折算。

6.6.16垃圾废料外运计价办法，甲乙双方一致同意垃圾废料外运按“包干价方式结算”，即清理1车垃圾费包含：装卸车台班费、5吨货车台班费、垃圾排放费、人工辅助搬运费、垃圾分类费用，包干单价暂按1300元/车结算。
6.6.17 对于需计取脚手架措施费、棚内增加费人工费*25%、夜间施工费的项目增加人工费*20%，由项目负责人根据现场实际情况进行签证确认。

6.6.18 根据医院疫情防控要求，因工作需要，非驻场人员进入医院提供核酸检测报告。签证核酸检测费用，需提供核酸检测报告，缴费清单附结算送审，因检测排队耗工不予计取人工费。
6.7付款方式：工程竣工验收合格后，承包人按季度提出工程结算并将完整且合格资料送交发包人，发包人完成初审后，支付初审金额30%的工程款。发包人完成结算终审定案后，在 20 工作日内支付至结算金额的97%，剩余3%作为工程质保金，根据工程质量保修协议（详见附件）支付。

发包人自接到承包人递交的结算资料90 天内审核完毕，到期未提出异议，视为同意。
第七条：有关安全生产和防火的约定
7.1 承包人提供的深化设计施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。施工期间要注意保护施工区域原有的消防装置，施工完毕要恢复原状，不得遮挡。
7.2 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范及我院的《安全责任书》、《文明施工承诺书》、《工程围蔽施工要求》的相关规定（详见合同附件内容）。
7.3 由于发包人确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.4 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
第八条：违约责任
承包人应严格按照施工规范进行施工，并按合同的约定进行施工过程的管理。若未能正确履行合同约定的义务，拖延工期和（或）增加费用的，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延。施工过程中因管理不善给发包人造成影响或损失的，承包人应予赔偿并承担法律规定或双方约定的违约责任。
8.1 工期及工程付款方面违约责任
若项目有明确工期要求的，由于发包人原因导致中途停工，发包人不补偿承包人因停工、窝工所造成的损失但顺延工期。由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人支付工程总额的0.5%违约金。
发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按未付款额的0.1%支付滞纳金。
8.2 工程质量方面违约责任
（1）发包人按照相关条款的约定抽查承包人的工程设备和材料时，发现所检查的设备和材料与相关条款约定标准中任何一项不符合时，承包人除必须全部返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：
对于单宗或批次设备和材料价值不高于10 万元的（含10 万元），但累计抽检不合格达３次时，承包人支付违约金2万元。
（2）承包人必须对施工质量负责，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人经自检合格并申请报验后，经发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），或未经发包人检查验收就自行隐蔽的分项工程，则该工序、分项工程质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，每次并承担违约金3万元，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3 次或连续发现2 次质量控制点不合格的，承包人每次承担违约金3万元；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人每次承担违约金5万元，承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，若限期未整改，承包人向发包人承担支付违约金3万元。
8.3 安全生产方面的违约责任
（1）承包人必须按国家及当地相关法律、法规、规范、标准等规定组织安全生产，同时承担安全生产责任。承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，每次承包人须承担违约金2万元；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，每次承包人须承担违约金5万元，同时，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。
（2）承包人在发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，承包人每次须承担违约金3万元；此类问题的认定，以发包人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。
（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行发包人管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：
A、发生一级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价5%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5 万元；
B、发生二级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价4%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3 万元；
C、发生三级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价3%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2 万元；
D、发生四级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价1%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；
发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出承担限期改正至严重违约的责任，并有权部分或全部解除合同，履约保证金不予退回。
承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。
8.4 文明施工、环境保护方面的违约责任
（1）发包人经检查发现承包人因自身原因未能落实文明施工、环境保护的，每次承包人须承担违约金1万元，并限期改正；如不限期改正，每次承包人须承担违约金3万元。
（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每发生1次承包人须承担违约金2万元，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，履约保证金不予退回，并要求承包人赔偿由此造成的损失。
（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差被投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，或累计被投诉3 次，经查实，每次承包人须承担违约金2万元。
8.5项目分包、转包方面的违约责任
承包人违法分包或者转包工程，一经发现，除限期改正其违反行为外，承包人还须向发包人支付合同价款的1%作为违约金，同时，发包人针对上述违约行为有权单方部分解除合同或全部解除合同，履约保证金不予退回，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
8.6 人员和设备投入不到位的违约责任
（1）承包人因人员或设备投入不足导致项目进度缓慢，除了限期整改外，每次还要向发包人支付违约金2万元。承包人拒不限期改正的，必须承担违约金5万元，直至部分或全部解除合同。
（2）承包人必须服从发包人管理，对发包人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权给予1万元至5万元的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
（3）承包人的项目经理或技术负责人必须常驻施工现场主持施工工作，若承包人的项目经理现场管理不到位、不尽力，徒有虚名、形同虚设，承包人必须按照发包人的指令限期改正或撤换项目经理，并承担2万元违约金；若承包人代表擅自离场连续超过2天且无发包人同意，每缺席1 人次，每人次承包人须承担1万元违约金。
承包人的项目经理和技术负责人必须参加发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得发包人批准并在会议纪要上注明外，每缺席1 人次，承包人须承担5000元违约金。
8.7工程资料的违约责任：
（1）承包人应按合同5.2（工程施工过程管理）条的管理要求结合施工现场的实际情况编制施工组织计划（包括施工技术方案），明确施工进度计划以及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施，配备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员。及时办理工程变更、签证、材料进场验收、隐蔽验收及竣工预验收等相关手续。
以上工程过程资料，承包人须在其事件（如拆除、变更等）发生后两星期内提交申报资料，逾期发包人将不再予以确认，由此造成的损失由承包人承担。
（2）工程竣工后承包人须在竣工预验收后的一个月内提交竣工图电子版给到发包人确认。经发包人核实提交的竣工图与实际有较大出入的，发包人有权视对工程造价的影响，给予承包人5000至所影响造价的50%的处罚。
（3）工程存档及结算资料应在发包人规定的时间内提交，未能按时提交，每逾期一天，承包人支付1000元违约金。
8.8 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
第九条：争议或纠纷处理
9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院提请诉讼。
第十条：履约担保   
关于履约担保的约定：为保证合同的履行，承包人在中标后签订合同前向发包人递交10万元的银行履约保函（或支票）作为履约担保。当承包人未按合同履行须承担违约责任时，发包人可用履约担保金支付承包人的违约金或赔偿金。

第十一条：其它约定   
1.承包人负责施工现场垃圾的外运；
2.办公用水、用电由采购人免费提供，施工用水、用电由采购人提供，结算不予计取；
3.发包人不提供宿舍，根据实际情况提供加工场地，现场围蔽由承包人负责。

4.甲发包人每季度对承包人进行考核（详见附件6 零星修缮工程服务考核表），每扣1分，将于当季扣减100元结算款，并提供书面分析报告及整改措施。若承包人合同期内累计扣分达到30分，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由乙方自行承担，乙方还需配合甲方完成相关交接手续。上述乙方的违约金可在履约保证金及工程结算款中扣减。
5.在合同有效期内，但承包人发生以下任一种情形时，发包人有权终止合同：
（1）承包人在施工项目中经查实出现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造发包人工作人员签名、对发包人方造成重大人身伤害等恶劣行为的，除按相关规定追究责任外，发包人还有权终止与其的合同；
（2）承包人在施工期间，因管理不善发生重大安全事故或导致发包人重大经济损失的，除按相关规定追究责任外，发包人还有权终止与其的合同；
（3）承包人发生合同第8.1-8.4款的违约责任，任一情形累计3次以上者，发包人有权终止合同。
第十二条：附则
12.1 本工程按国家规定进行保修，并另订保修协议。
12.2 本合同正本两份，双方各执一份、副本  六 份 ，发包人执 四 份，承包人执  二  份。
12.3 本合同履行完毕后自动终止。
12.4 合同附件
1.招、投标文件
2.工程质量保修协议
3.廉洁购销合同
4.安全责任书
5.安全文明施工承诺书

6.零星修缮工程服务考核表

7.主要材料推荐品牌表
甲  方：                                乙  方：
法定代表人：                            法定代表人：
授权代理人：                            授权代理人：
年    月    日          　　　　　　    年    月    日

合同附件2
工程质量保修协议
甲方：（全称）   中山大学附属肿瘤医院    
乙方：（全称）                           
为保证                                （项目名称）在合理使用期限内正常使用，甲方和乙方经协商一致，签订质量保修协议。乙方在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担质量保修责任。
一、质量保修范围
质量保修范围包括乙方为本项目提供的所有设备、材料及配套安装等所有采购合同的内容，并免费更换备品备件。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目质量保修期为自项目验收合格之日起：

1.有防水要求的项目保修期 5年；

2.其他项目保修期2 年。
三、 质量保修责任
1、属于保修范围的项目发现问题，乙方在接到甲方报障电话时，应按以下规定时间到达现场予以处理，确保甲方使用部门的正常工作不受影响。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，费用从质量保修金内扣除。。
2、一般情况下保修范围的项目发现问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人保修。
3、保修范围的项目发现的问题影响到医疗正常工作的，承包人应在接到通知后4小时内到达现场保修。
4、 保修范围的项目发生紧急抢修事故的，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
5、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
6质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、 质量保修费用
凡因质量问题引起的保修及材料费用，包括因乙方响应不及时而由第三方进行的保修费用，全部由乙方承担。
五、质量保证金
质量保证金金额为项目结算总额的3%，在保修期满2年时无息支付。
六、 其它
6.1  双方约定的其它质量保修事项：按制造商提供的售后服务承诺执行。
6.2  本项目质量保修协议，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
甲方 （公章）：                  　　　　　     乙方 （公章）：
法定代表人（签字）：                　　　　    法定代表人（签字）：
授权代理人：                                    授权代理人：
年    月    日          　　　　　　       年    月    日
合同附件3
廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院
乙方（企业及其代理人）：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定        作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年   月   日                               年   月  日

项目廉洁责任书（院方项目组）
本人           作为                   项目的业主方项目团队成员，为加强项目实施过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，在此郑重承诺：
1、坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题与参建单位代表进行私下商谈或达成默契，不得损害集体利益，违反项目管理规章制度；
2、保证在项目的事前、事中、事后不得索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不得在参建相关单位报销任何应由我方或个人支付的费用；不得参加有可能影响公正执行公务的参建相关单位的宴请和健身、娱乐等活动；不准要求、暗示和接受参建相关单位为本人装修住房、婚丧嫁娶、用车、配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便；本人配偶、子女不得私下从事与承包本项目有关的设备材料供应、工程分包和劳务等经济活动。 
3、本人明白：如有上述行为，将会遭到单位相关处罚或党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，将会被移交司法机关追究刑事责任；给本人单位造成经济损失的，将会承担赔偿责任。
                         项目负责人：
                         项目组成员：
                            签订日期：
院方单位公章：        　　监管人：                 职务：
项目廉洁责任书（施工方项目组）
本人           作为                   项目的参建方项目组成员，为加强项目实施过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，在此向业主方中山大学肿瘤防治中心郑重承诺：
1、保证与业主方代表保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规范。
2、坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题与业主方代表进行私下商谈或达成默契，不得损害业主方利益和本单位利益，违反项目管理规章制度；
3、保证在项目的事前、事中、事后不得以任何理由向业主方代表提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不得以任何理由为业主方代表报销任何应由其单位或个人支付的费用；不得以任何理由邀请业主方代表参加有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动；不准暗示和为业主方代表装修住房、婚丧嫁娶、用车、为其配偶子女的工作安排及出国（境）、旅游等提供方便；不得以任何理由接受业主方代表或其配偶、子女私下参加与项目有关的设备材料供应、工程分包和劳务等经济活动。 
3、本人明白：如有上述行为，将会遭到单位相关处罚或党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，将会被移交司法机关追究刑事责任；给业主单位或本人单位造成经济损失的，将会承担赔偿责任。

                         项目负责人：
                         项目组成员：
                         签订日期：
参建单位（公章）               监督人：            职务：
合同附件4
安全责任书
甲方：（全称）：  中山大学附属肿瘤医院 
乙方：（全称）：                       
为在                    合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位          以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”），特此签订安全生产书：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严格处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。
甲方（公章）：                            乙方（公章）： 
法定代表或授权代表（签字）：              法定代表或授权代表（签字）：
     年 月 日
合同附件5： 
安全文明施工承诺书
甲方：中山大学附属肿瘤医院
乙方：                             
为了使甲方顺利进行各项新建、改建、扩建、修缮及装饰等施工活动，避免在施工过程中出现违规现象，损坏医院设备设施和他人利益，乙方承诺严格执行本承诺书所有内容，并接受使用科室及总务处的监督。对于一切违反规定的行为，乙方自愿接受甲方合法合理处置。
安全文明施工总体要求
1、乙方施工期间所有工程必须符合国家有关施工安全规范的要求，严格执行中山大学肿瘤防治中心安全文明施工相关制度及规定，确保安全文明施工。 
2、所有工程须遵守房屋结构安全的有关规定，梁、柱、楼板、承重墙等不得钻、凿、锯和打掉，不得影响结构安全。
3、工程施工应尽量保护原有设备、设施及园林绿化。对于在施工中未采取有效保护措施造成损害的，须由乙方负责修复，否则可在工程费中扣除相应发生的费用，并予以处罚。
4、工程涉及总用水、用电量的增加、更改及施工临时用水、临时用电的，须向总务处物业管理科申报批准后，按指定的入管、入线位置及核准的容量进行施工，否则物业管理科有权对其用水、用电进行控制。
5、乙方须按总务处保卫科及政府消防管理部门的审核意见及审核后的设计图纸进行施工。工程施工期间，不得擅自改变原设计方案和审核意见。如确需改变，须由原设计单位出具变更方案，送原审核部门复审。
6、工程施工期间，乙方须接受甲方各职能管理部门的检查监督，一旦出现突发事件、火灾隐患、违规用水用电、环境污染等须立即整改。
项目基本情况
乙方施工项目：                                                     

乙方施工位置：                                                     
乙方施工期限：                                                     
项目负责人及联系电话：                                             
安全文明施工保证金
乙方缴纳的履约保证金可作为安全文明施工保证金使用，不再另外缴纳。
施工过程中如有违章行为发生，按照《安全文明施工违规处罚表》扣款，如扣款金额超出履约保证金，多出部分在工程款中扣减。
施工垃圾清运
1、不得将施工垃圾及其它杂物倒入厕所或排水沟内，如违反规定造成管道堵塞的，由乙方承担全部责任，并予以赔偿。
施工垃圾须用袋装，堆放至指定建筑垃圾临时存放点，严禁外放其它地点，需定期进行清理。
乙方未能自行清运施工垃圾的，按实际产生量，支付施工垃圾清运费，由甲方统一安排清运。
如因乙方堆放施工垃圾，导致非施工垃圾堆放此处，所产生的垃圾清运费一律由乙方承担。
电梯安全使用与管理
施工材料、垃圾只能使用货梯搬运，不得进入洁净梯及工作梯。
施工人员在甲方上下班高峰时段（周一至周五：7:30—8:10；17:30-18:00），不得乘坐职工工作电梯。
货梯运行时间在非工作时间段（周一至周五：晚上8:00—次日06:00，周六日及节假日），若需要在其它工作时段使用，须向物业管理科申请，批准后方可使用。
如有特殊运输需求申请专梯服务，需提前2个工作日向物业管理科提出申请，批准后方可使用，物业管理科将安排电梯司机协助运输。
水电的安全使用与管理
1、任何时候不得改变楼宇的主体结构，上下水管道、电路等，如确需改动，应向物业管理科提出申请，批准后方可施工。
2、施工过程不得损坏原有节能设施，降低节能效果；施工过程中拆除的各类设备设施归甲方所有，乙方无条件交回甲方。
3、电源线应采用非燃型或阻燃型套管，乙方安装电器设备不得超过限定额度，电力、照明系统需要增加用电容量，需向物业管理科提出书面申请，批准后方可施工。
4、乙方在施工过程中需要铺设水电管道，须提交设计图及竣工图纸，方便甲方日后检修需要。
5、乙方施工人员未经批准不得进入强电管井等用房，如需勘查现场须由本院职能部门项目负责人向物业管理科申请。
6、大型施工项目必须接驳临时用电，与正常医疗工作用电严格分开。
7、因项目施工引起的用水用电故障，施工单位无条件协助应急抢修，甲方酌情追求乙方责任，并给予处罚。
七、环境与人员管理
1、施工时不得占用人行通道和损坏公共设施，防止碰伤和污染墙壁、楼梯及环境，如有污染，乙方负责清理或赔偿。
2、禁止因施工更改消防设施功能及位置，禁止将消防设备用任何物品盖上或防碍其功能行为。
3、施工时须采取足够防护措施以减少施工产生粉尘及噪音，避免对他人造成滋扰和不便。
4、施工现场作业区域必须设置全封闭围栏围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。根据工程实际情况选用合适围蔽材料，室内装修围蔽可选用优质PVC、木夹板、各类彩钢板等；室外装修工程围蔽选用彩条布、各类彩钢板、彩钢瓦等。
5、根据高处作业坠落半径的相关要求，15米以下作业的坠落半径为3米，因此高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，防止地面作业人员及行人进人坠落半径内发生高处坠物伤人。
6、存在高处作业的施工现场，必须在作业区域内设置全封闭围栏，并在高处作业区域3米外设置两道围栏或拉设警戒线，一道在高处作业区域3米外，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人，一道对整个作业区域进行全封闭围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。
7、乙方施工人员应配合保安部做好人员身份核实、物品出入等出入工作。
八、安全与保卫
1、乙方指定          为施工现场治安保卫责任、防火责任人。具体负责工地的安全保卫工作，并按要求开展以防火、防盗、防事故为主要内容的安全检查，经常对施工人员进行遵纪守法、防火、防盗、防工伤事故的教育，及时整改不安全因素，抓好现场管理，经常督促施工人员，现场工作做到时安全、整齐、清洁； 甲方主管科室指定           为甲方施工现场治安保卫责任人、防火责任人，负责督促乙方执行有关安全、防火的法规、规定；负责施工现场的安全检查等工作。甲乙双方应经常联系，相互协助，检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。
2、乙方施工人员进场前凭中华人民共和国居民身份证及复印件，到甲方总务处保卫科，领取《中山大学肿肿瘤防治中心临时出入证》。
3、根据甲方的安全要求，乙方施工人员进出大院时，应主动出示《中山大学肿瘤防治中心临时出入证》，接受有关人员检查，临时出入证不得涂改、转借或冒名顶替。
4、特种作业必须遵守国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。如焊接动火等特种作业岗位必须持证上岗，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
5、施工现场严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊等明火作业应按规定到甲方总务处保卫科办理动火审批手续，经保卫科审批取得“施工现场动火证”后方可动火，严禁无证动火。
6、为确保甲方的建设、装修工程符合消防要求，按照《消防法》要求，乙方应负责工程的消防报建、报验工作，并确保验收合格。
九、施工责任
乙方及所聘施工人员施工期间，其人身安全、工伤事故、相关第三者责任保险均由乙方自行负责，与甲方无关。
乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全防火管理规定，接受甲方的监督检查。对检查出的隐患，乙方必须在期限内整改，执行谁施工谁负责的原则。在施工期间，造成火灾、机械等事故，乙方负责事故上报、经济赔偿、善后处理及相应法律责任。
乙方在施工过程中造成甲方单位设备设施、基础建设、环境卫生等损坏的，乙方必须负责修复或予以相应赔偿责任。
乙方出现安全文明施工违规行为，甲方按下表处罚乙方，对危害人身安全作业程序和作业条件经提示、警告后乙方执意不改，并导致事故发生，由此产生的后果由乙方承担，除承担损失外，甲方有权根据调查结果情节轻重，加倍处罚。
甲方（公章）：                            乙方（公章）： 
法定代表或授权代表（签字）：              法定代表或授权代表（签字）：
年   月   日
合同附件6：
零星修缮工程服务考核表
	序号
	违规项目内容
	扣分

	1
	施工单位在24小时内不能响应主管科室布置的施工任务，视情节处罚
	2-5

	2
	遇到甲方突发紧急抢修事件时，施工单位接到通知1小时内未响应，视情节处罚
	2-5

	3
	施工单位因自身原因在约定工期后3日内仍未完成布置的施工任务，或应允施工，视情节处罚
	2-5

	4
	施工单位不服从管理，造成甲方经济损失或导致返工情况的，视情节处罚
	2-5

	5
	为了便于衔接，甲方实行周例会制度，施工单位未派人准时参加，无故迟到或缺席
	1

	6
	工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，未制定相应施工方案，未经甲方管理人员审批同意进行施工
	1

	7
	施工现场管理人员和作业人员在工作期间未按规定穿工作服、戴安全帽，佩戴身份标识卡
	1

	8
	酒后作业、施工现场或所在驻场点有吸烟、随地大小便等不文明行为
	1

	9
	特种作业人员未持证上岗，操作证未在有效期内
	1

	10
	油漆、切割、打凿等有异味或粉尘作业施工，未做好通风、围蔽和成品保护
	1

	11
	有较大噪音的施工项目，未在规定时间内施工
	1

	12
	工期3天以上未悬挂施工告示牌，未尽通知义务
	1

	13
	在施工现场发现事故隐患，事故苗头未及时上报
	1

	14
	在梁、柱、承重墙上钻孔、打凿等，影响楼宇结构安全
	1

	15
	水电作业及使用电动、电气等工具时、未按规范做好防护保护、接地等安全措施、未按规范进行布管、布线
	1

	16
	仓库材料和物品堆放混乱，占用公共区域、有安全隐患
	1

	17
	施工现场有拆除打凿等危险作业影响周边人身安全时，工人未佩戴安全头盔、未做防护、保护措施，场地未按规范做好警示及围蔽者
	1

	18
	动火作业时未取得动火证、施工现场未配备有效数量的灭火器，未经许可擅动消防设备设施；施工中损坏消防设施、设备器材者，照价赔偿，视情节处罚；
	2-5

	19
	施工期间占用消防通道堆放器材和物品，阻碍消防道畅通
	1

	20
	施工完毕后，乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点
	1

	21
	施工完毕后，施工单位未积极配合甲方对维修改造事项的验收，未按时递交结算资料
	1

	22
	违章作业，当生产与安全发生冲突，不服从安全要求，野蛮施工者
	1

	23
	故意浪费材料，破坏甲方物品，损坏成品者，除照价赔偿外，视情节处罚
	2-5

	24
	施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量
	2-5

	 25
	施工单位为谋求自身利益，通过各种手段贿赂甲方相关管理人员的，视情节处罚
	5-30

	26
	施工单位工作人员施工态度应良好，无故顶撞、恐吓、殴打甲方人员的，视情节处罚，情节严重者移交司法机关处理
	5-30

	27
	施工项目中经查实发现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造甲方人员签名等行为的，视情节处罚
	5-30

	28
	盗窃医院财物者处以10倍罚款，情节严重者送交公安机关处理
	2-5

	29
	未按照合同要求及时提交验收资料、结算资料，导致结算滞后，影响合同执行
	5-30


合同附件6：
主要材料推荐品牌表

	序号
	材料名
	推荐品牌1
	推荐品牌2
	推荐品牌3

	1
	地胶板（多层复合PVC地板）
	阿姆斯壮
	洁福
	德嘉

	2
	难燃胶合板
	广丰
	银信
	丰之林

	3
	瓷砖类
	东鹏
	鹰牌
	钻石

	4
	石材类
	威洋
	广州立新
	广州洪发

	5
	石膏板
	可耐福
	龙牌
	海联

	6
	铝扣板
	广铝
	巴迪斯
	华狮龙

	10
	铝塑板
	巴迪斯
	广丰
	

	11
	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	华润

	12
	防火门
	白云南粤
	日高
	金鸿安

	13
	门锁
	固力
	顶固
	海福乐

	14
	金属管道
	珠江钢管厂
	广州钢管厂
	广州市先河塑钢有限公司

	15
	塑料管道、线槽
	联塑
	广熙
	顾地

	16
	电线电缆
	广州电缆厂
	广东电缆厂
	番禺电缆厂

	17
	保温吸音材料
	福乐斯
	杜肯
	阿乐斯

	18
	风口、风阀、消声器
	耀安实业
	泰昌实业
	东莞飞达

	19
	灯具
	三雄
	松本
	雷士

	20
	光源
	三雄
	飞利浦
	欧司朗

	21
	开关、插座
	奇胜
	公牛
	松本

	22
	卫生洁具、脚踏阀冲水阀
	科勒/TOTO
	东鹏
	美标

	23
	电源箱、开关箱、照明箱等主原件
	白云电器
	TCL
	东莞基业

	24
	柜箱内电气开关元件
	ABB
	西门子
	施耐德

	25
	金属线槽及桥架
	中兴
	番禺桥架
	宇恒实业

	26
	风机盘管、空调机
	约克
	开利
	麦克维尔

	27
	液晶温控器
	西门子
	霍尼韦尔
	约克

	28
	比例积分阀、电磁阀（含三速开关）、压差旁通阀、
	瑞典TA
	霍尼韦尔
	西门子

	29
	电动蝶阀
	天津塘高
	上海冠龙
	上海精嘉

	30
	闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀、浮球阀
	天津塘高
	上海冠龙
	越海

	31
	铜类阀
	宁波埃美柯
	天津塘高
	永亨

	32
	不锈钢波纹管
	广州申隆
	北京兴达
	广州量大

	33
	弹簧减震器
	广州泰昌
	广州白云
	广州华侨

	34
	无缝钢管
	宝钢
	鞍钢
	广钢

	35
	镀锌钢管
	广钢
	广州联兴
	珠江

	36
	排气扇
	松下
	绿岛风
	正野

	37
	综合布线(面板模块、六类非屏蔽网络线、配线架模块)
	安普(AMP)
	美国西蒙
	德特威勒

	38
	不锈钢给水管
	民生
	中捷
	美亚

	39
	防水涂料
	德高
	东方雨虹
	台实


