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第一部分 询价邀请函
一、项目基本情况
项目编号：XM2301508 

项目名称：越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目
采购内容及预算：
	采购内容
	最高限价（人民币/元）

	越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目
	160968.45


注：1、投标人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。
2、报价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；本项目报价均为含税价。
二、申请人的资格要求
1.具备独立承担民事责任能力，是中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照（或事业法人登记证等相关证明）上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖报价人公章）；

2.2020年1月1日以来，具有2项或以上合同金额10万元以上的安防类工程项目业绩（以合同复印件为准）。
2.投标人法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标，否则同时取消投标资格；
3.投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）主体信用记录信息进行查询（以信用中国网站查询截图为准，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
4.本项目只允许唯一方案报价且不接受联合体投标；

5、投标人具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级或以上资格，                          或电子与智能化工程专业承包三级或三级以上资格并且持有安全生产许可证；

三、符合资格的投标人应当在  2023  年11　月　17　日起至  2023  年 11 月 23  日期间 以邮件形式，提供《法定代表人证明书》及《法定代表人授权委托书》（格式详见第三部分），以获取招标文件和清单，逾期不接受报名。

八、投标截止时间：   2023   年 11 月 28  日9：00～9：30

九、投标文件递交或寄送地点：广州市东风东路651号中山大学附属肿瘤医院1号楼M层保卫科             

十、开标评标时间：   2023  年 11  月  28  日   15  时   30  分

十一、开标评标地点：广州市东风东路651号中山大学附属肿瘤医院            

十二、报名后获得招标文件的投标人如放弃投标，请在开标前3日，以书面形式通知招标人。否则，投标人3年内不得投标招标人项目，已交的投标保证金不予退回。

六、对本次询价提出询问，请按以下方式联系。
项目负责人：司李星
地　址：广州市东风东路651号中山大学附属肿瘤医院1号楼M层保卫科             

联系方式：王工 020-87343156
联系邮箱：wangwsh@sysucc.org.cn
中山大学附属肿瘤医院
2023年  11 月 17  日
第二部分  采购项目内容
一、采购需求
1. 概况 

近期越秀院区有以下安防项目需要立项改造：一、1号楼10至22楼中间楼梯有很多病人家属在楼道内吸烟存在安全隐患，因此需要增加门禁。二、华泰宾馆翠园楼作为各科室的办公区域，为了保障办公区域的安全，因此需要增加监控及门禁。三、2号楼各临床科室的护士站距离病区入口远，病人出入开门禁门不方便，提出要增加门禁远程开门按钮。

1.1.主要安装设备清单
	1号楼客梯中间楼梯间门新增门禁系统报价

	位置：越秀院区1号楼客梯中间楼梯间门(内外双向刷卡)

	序号
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	备注推荐品牌

	1
	门禁
	网络双门控制器(控制器、软件)
	套
	10

	详见附件一、设备参数（迈斯、奥凯特、海康）

	2
	门禁
	读卡器
	个
	40
	详见附件一、设备参数迈斯、奥凯特、海康）

	3
	门禁
	12V10A开关电源
	个
	10
	12V10A（衡浮、小耳朵、明伟）

	4
	门禁
	设备箱
	个
	10
	迈斯专用门禁箱（鹰高、海康、奥凯特）

	5
	门禁
	磁力锁
	个
	20
	（鹰高、海康、奥凯特）

	6

	门禁

	门禁设备配套线路安装(含电源线RVV3*1.5网线超六类电锁线: RVV4*1.0
控制线: RVVP6*0.5
PVC25X2.0线管含配件）
	项
	1
	RVV3*1.5（晟景、来事达、凌宇）
超六类（晟景、来事达、凌宇）
RVV4*1.0（晟景、来事达、凌宇）
RVVP6*0.5（晟景、来事达、凌宇）
25X2.0厚（广岐  荣钢 ）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	越秀院区华泰翠园楼办公区域新增安防系统报价

	位置：越秀院区华泰翠园楼办公区域

	序号
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	备注推荐品牌

	1
	门禁
	网络双门控制器(控制器、软件)
	套
	4
	详见附件一、设备参数（迈斯、奥凯特、海康）

	2
	门禁
	网络四门控制器(控制器、软件
	套
	4
	详见附件一、设备参数（迈斯、奥凯特、海康）

	3
	门禁
	读卡器
	个
	24
	详见附件一、设备参数迈斯、奥凯特、海康）

	4
	门禁
	12V10A开关电源
	个
	8
	12V10A（衡浮、小耳朵、明伟）

	5
	门禁
	设备箱
	个
	8
	迈斯专用门禁箱（鹰高、海康、奥凯特）

	6
	门禁
	磁力锁
	个
	12
	（鹰高、海康、奥凯特）

	7


	门禁

	门禁设备配套线路安装(含电源线RVV3*1.5网线超六类电锁线: RVV4*1.0
控制线: RVVP6*0.5
PVC25X2.0线管含配件）
	项
	21
	RVV3*1.5（晟景、来事达、凌宇）
超六类（晟景、来事达、凌宇）
RVV4*1.0（晟景、来事达、凌宇）
RVVP6*0.5（晟景、来事达、凌宇）
25X2.0厚（广岐  荣钢 联标）

	8
	监控
	400万红外网络半球
	台

	12
	详见附件一、设备参数（海康、大华、宇视）

	9
	监控
	16口信息采集终端

	台
	1
	千兆供电模块（海康、华为、H3C）

	10
	监控

	监控设备配套安装(含超六类网线
PVC线管（含配件）
	项
	1
	超六类（晟景、来事达、凌宇）
25X2.0厚（广岐  荣钢 联标）

	越秀院区2号楼病区护士站新增远程摇控门禁开门功能报价

	位置：越秀院区2号楼病区护士站

	序号
	分类
	设备名称
	单位
	数量
	备注推荐品牌

	1
	门禁
	摇控控制板（配双摇控）

	套
	13
	详见附件一、设备参数（海康、大华、宇视）

	2
	门禁
	配套线路安装RVVP4*0.5
	项
	1
	RVVP4*0.5（晟景、来事达、凌宇）


1.2、主要设备参数
400万红外网络半球 摄像机
	设备名称
	技术参数及要求

	400万红外网络半球 摄像机
	1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
2.▲内置GPU芯片。内置2个麦克风、1个扬声器。（需提供公安部3.检查报告复印件证明并加盖厂商公章）
4.具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
5.▲内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（需提供公安部检查报告复印件证明并加盖厂商公章）
6.▲补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（需提供公安部检查报告复印件证明并加盖厂商公章）
7.支持电动变焦。
8.支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
9.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
10.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
11.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
12.支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。


16口信息采集终端
	设备名称
	技术参数及要求


7.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

	8.支持6 KV防浪涌（PoE口）
9.支持PoE输出功率管理
10.千兆网络接入设计
11.线速转发、无阻塞设计
12.存储转发交换方式
13.坚固式高强度金属外壳
	


双门、四门网络门禁控制器技术要求
	序号
	技术参数及要求

	双门、四门网络门禁控制器技术要求

	1.▲ 门禁控制器至服务器采用纯TCP/IP网络通信，确保门点的刷卡信息和告警情况及时的上传到平台。数据上传为实时主动传输机制，无需手动操作； （提供相应证明文件）
2.为了避免网络的不稳定而对系统造成影响，门禁控制器能脱机使用；
3.▲ 控制器脱机管理的持卡人员数量不少于5万人，最大可扩展至10万人，掉电情况下数据保持10年，在控制存储5万或者10万持卡人信息的情况下，均可做到离线刷卡响应时间必须小于0.2秒； （提供相应证明文件）
4.▲ 门禁控制器安装于现场，分布多且散，为方便门禁控制器功能升级，设备具有通过网络远程升级的功能（提供相应证明文件）
5.▲ 采用RTOS操作系统（实时操作系统），设备点值变化实时上传；平台对设备基础设置的修改实时下载至控制器，无需手动下载； （提供相应证明文件）
6.控制器采用双看门狗、双时钟电路、多CPU设计，确保在应用中不出现死机等情况；
7.提供设备状态、检测指示灯，以及所有通信状态指示灯；
8.额定电压: DC12V ，可稳定工作电压范围：DC10～16V（带过流，过压，防雷，防反接，防短路保护）；
9.过流保护: 电源端口不低于500mA；过压保护不低于18V；
10.防雷保护: 电源、RS485、网口端口、其它端口：不少于2KV/1KA;
11.低功耗：网络控制器功率不高于3W；
12.接读卡器数量：2个/4个
13.门磁输入：2路/4路
14.电锁控制：2路/4路
15.出门按钮：2路/4路
16.辅助输出：2路/4路
17.▲操作温度： -40℃-- 85℃；（为了保证设备宽温度能正常使用，要求投标时提供权威认证检测机构提供的相关认证或者可靠性演示视频验证真实性，证书需要复印件加盖公章）
18.工作湿度：5%--95% RH (非凝结)


读卡器参数要求
	IC读卡器
	1、接口方式：韦根26/34/66，韦根自适应；
2、读卡器介质：IC卡；
3、读卡距离：3~5CM；
4、工作电压：DV12V，可稳定工作在DC9V~16V之间，可在DC7V~30V电压波动下正常工作；
5、静态电流：≤80mA；
6、通讯距离≤100M；
7、良好的抗干扰能力：可安装在金属物表面正常读卡；两个读卡器紧邻安装各自可正常读卡；
8、防护等级：IP65；
9、防雷保护：每线600W。
10、读卡类型：支持普通mifare卡识别、二代身份证卡、公交ic卡、银行ic卡等卡片
11、工作温度： ▲为保证设备能适应宽温度稳定的安装环境及条件，要求读卡器可以放在零下-40℃或者零上85℃的高低温箱种都可以持续稳定工作的视频或者有专业第三方监测机构的监测报告。
12、工作湿度： 5%-95%
13、端口保护 ：所有的接线端口都做了保护，任意错接线、反接线不会烧坏读卡器；
14、声光状态反馈 ：▲为减少使用单位和维护单位的维护成本，读卡器要求和控制器配合使用能通过LED和蜂鸣器反馈出系统工作状态，支持13种声光组合反馈；（需要提供第三方的监测报告中由此说明）
门禁厂家需要提供读卡器的双层灌胶专利证书


1.所投门禁系统应无条件兼容招标人原有网络门禁系统（品牌型号：迈斯 MJ02N1707K-05、MJ041707K-05）。投标人提供书面承诺函，格式自拟，加盖公章。
1.所投门禁系统具备《商用密码产品型号证书》、《麒麟软件NeoCertify认证》《安全生产许可证》《ISO27001信息安全管理体系认证》《ISO45001职业健康证书》《ISO9001质量管理体系认证》《ISO14001环境管理体系认证》
2.所投网络门禁控制器应具备权威部门可靠性检测报告，检测项不少于高温工作、低温工作、高等级防潮、宽电压、电极反接。
3投标人要求：
1）投标人需承诺在合同签订时提供门禁系统生产厂家有效的授权资料。
2）投标人需承诺在合同签订时提供门禁系统生产厂家盖章的售后服务承诺函。

▲投标人需承诺在签订合同之前提供生产厂家对本设备的厂家授权书和售后服务承诺书。（提供承诺函并加盖厂家公章，格式自拟）
2. 工程施工要求
(1) 完成本工程范围内所有施工。

(2) 投标人需要满足医院改造时间要求，投标人应提前与临床科室协调施工时间，必要时需夜间施工和周末施工。

(3) 作业应严格执行国家劳动安全、卫生的有关规定，配备好必要的安全、卫生防护措施方可开展工作，严禁违章作业，防止作业过程出现安全生产事故，避免意外发生。

(4) 作业人员必须持有与其作业内容相一致的专业资格证书，资格证书应在有效期内。涉电作业应持有电工上岗证，焊接作业应持有焊工证，空调维修作业应持有空调资格证。

(5) 严禁带电作业，如必须带电进行的维修及故障排查，必须严格按照电工规程进行作业，并按规定设置监护人，作好安全防护，禁止野蛮操作。

(6) 动火作业应在作业开始之前办理动火审批手续，并按审批表要求落实防火措施，措施落实后方可进行作业。

(7) 作业过程要注意场地、环境、设施设备的安全保护，不得野蛮拆装，不得损坏周边设施。

(8) 其他要求详见合同范本。

3. 相关规范标准

本工程范围内所有施工内容及验收应满足适用以下标准规范：

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000
《电气装置安装工程乙方及验收规范》GB(50254-50259)-96
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007
《安全防范工程费用预算编制办法》GA/70-2004
《安全防范系统验收规则》GA308-2001
《电子信息系统机房乙方及验收规范》GB50462-2008
《设备可靠性试验总要求》GB850.1-86
《电子设备机柜通用技术条件》GB/T 15395-94
4. 实施期限
30日历天，开始施工由甲方开具开工报告。
5. 工程量清单

详见附件《工程量清单》。
6. 承包方式

本工程分部分项工程量清单中均采用综合单价包干。

7. 付款方式

合同签订后且施工队伍进场30日内发包人支付合同价款总额的30%作为预付款；结算审核完毕后付至结算造价的97%，余下3%作为质量保证金，按工程质量保修协议约定的条款支付。
8. 质保要求

本工程范围内所有项目质保期均为2年，以竣工验收合格之日起算。其他要求详见合同范本。
9. 其余需求条款

本项目包括但不限于以上需求内容，本招标文件第五部分“合同书格式”中所包含内容亦为用户需求。

二、询价规定及方法：

（1）本项目不得少于3家报价人报名参与询价，不得少于3家报价人递交报价（否则作为采购失败处理，采购人终止询价）；

（2）本项目采取一轮报价，本项目的项目负责人主持，根据院内规定邀请相关人员见证，现场拆封报价；

（3）具体询价结果将在我院官网招标采购页面公告，请报价人留意公告。

( 4 ) 响应文件报价出现前后不一致，按照以下规定修正： 
1 响应文件中报价表内容与询价文件中相应内容不一致的，以报价表为准。 
2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 
3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的 总价为准，并修改单价。 
4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算 结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价确认后产生约束力，投标人不确认的，则投标无效。

三、成交候选人的推荐：

本项目采取最低报价成交原则，即报价最低者为第一成交候选人，以此类推，推荐3位成交候选人，最终确定1位成交人。
如报价最低者出现多家投标人（≥2），均推荐为成交候选人，排名依照报价文件递交时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。
第三部分　报名文件格式
1、报价人资格所要求资质证明文件：
询价声明函
中山大学附属肿瘤医院：
关于越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目（项目编号： XM2301508 ），我方愿意参加询价，并已清楚询价文件的要求及有关文件规定：
我方声明具备以下的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力，报名时上传企业法人营业执照或事业法人登记证或其他组织的营业执照或执业许可证（须加盖报价人公章）的电子文件：
（二）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）主体信用记录信息进行查询（以信用中国网站查询截图为准，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述不良信用记录，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
在本次询价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对询价文件中所有内容及询价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）询价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。
项目负责人：
联系电话：

特此声明！
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章： 
报价人名称（签章）：         

日期：    年   月   日
	资格性及符合性审查表

	项目名称: 越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目    

	拆封时间：2023年  月    日

	
	
	
	
	

	评审内容
	　
	　
	　

	1
	报价文件按照询价文件规定要求密封、在限定时间内送到指定地点。
	　
	　
	　

	2
	投标报价：（1）对所投包号的全部内容报价；
（2）投标报价为固定价且是唯一的；
（3）不低于成本价且不超过最高限价；
（4）报价文件加盖公司公章
	　
	　
	　

	3
	报价人有效营业执照复印件（加盖公章）
	　
	　
	　

	4
	提供法人授权书（加盖公章及法人代表印章或签名）
	　
	　
	　

	5
	报价文件响应询价通知书中用户的所有技术及商务要求
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　

	注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；
2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

	资格审查人员：

	审查时间：2023年  月   日


2、报价清单明细
	1号楼客梯中间楼梯间门新增门禁系统报价

	位置：越秀院区1号楼客梯中间楼梯间门(内外双向刷卡)

	序号
	分类
	设备名称
	投标品牌及型号
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	安装位置

	1
	门禁
	网络双门控制器(控制器、软件)
	
	套
	10 
	
	
	11F,12F,13F,14F,16F,17F,18F,19F,20F,21F,22F


	2
	门禁
	读卡器

	
	套
	40
	
	
	

	3
	门禁
	12V10A开关电源
	
	套
	10
	
	
	

	4
	门禁
	设备箱
	
	套
	10 
	
	
	

	5
	门禁
	磁力锁
	
	个
	20 
	
	
	

	6

	门禁
	门禁设备配套线路安装(含电源线RVV3*1.5网线超六类电锁线: RVV4*1.0
控制线: RVVP6*0.5
PVC25X2.0线管含配件））
	
	项

	1
	
	
	

	A
	
	小计
	
	
	
	
	0.00
	


	越秀院区华泰翠园楼办公区域新增安防系统报价

	位置：越秀院区华泰翠园楼办公区域

	序号
	分类
	设备名称
	投标品牌及型号
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	安装说明

	1
	门禁
	四门网络门禁控制器(控制器、软件)
	
	套
	4
	
	
	越秀院区华泰翠园楼办公区域

	2
	门禁
	网络双门控制器(控制器、软件)
	
	套
	4
	
	
	

	3
	门禁
	读卡器
	
	个
	24
	
	
	

	4
	门禁
	12V10A开关电源
	
	个
	8
	
	
	

	5
	门禁
	设备箱
	
	个
	8
	
	
	

	6
	门禁
	磁力锁
	
	个
	12
	
	
	

	7

1
1
	门禁

	门禁设备配套线路安装(含电源线RVV3*1.5网线超六类电锁线: RVV4*1.0
控制线: RVVP6*0.5
PVC25X2.0线管含配件）
	
	项
	1
	
	
	

	8
	监控
	镀锌铁管（含配件）400万红外网络半球
	
	台
	12
	
	
	

	19
	监控
	16口信息采集终端
	
	台
	1
	
	
	

	10
	监控

	监控设备配套安装(含超六类网线
PVC线管（含配件）
	
	项
	1
	
	
	

	A
	
	小计
	
	
	
	
	0.00
	


	越秀院区2号楼病区护士站新增远程摇控门禁开门功能报价

	位置：越秀院区2号楼病区护士站

	序号
	分类
	设备名称
	投标品牌及型号
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	安装位置

	1
	门禁
	摇控控制板（配双摇控）
	
	套
	13
	
	
	越秀院区2号楼病区护士站

	2
	门禁
	配套线路安装RVVP4*0.5
	
	项
	1
	
	
	

	A
	
	小计
	
	
	
	
	0.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	0.00
	

	备注：综合单价包括完成该项目的所有特征和工序，综合考虑人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、工程施工过程中所必须发生措施项目费、其他项目费等费用。


3、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人证明书
（法定代表人）      现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：                     。
报价人（公章）：
注：报价人名称为公司名称
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
职        务：
附：法定代表人身份证复印件
（2）法定代表人授权委托书
致：中山大学附属肿瘤医院
本授权书声明：人名是注册于（国家或地区）   的（报价人单位名称）     的法定代表人，现任     职务，有效证件号码：        。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目（项目编号：XM2301508 ）的询价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
附：被授权人身份证复印件
询价承诺函

致：中山大学附属肿瘤医院
关于贵院越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目（项目编号：XM2301508 ）的网上询价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的。

在本次询价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对询价文件中所有内容及询价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）询价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。
承诺在中标后施工前须提供相应设备的进口报关单。
承诺在中标后签订合同前，取得产品制造商出具的授权书及质保承诺书，质保期限必须≥2年，保证从验收合格之日算起2年内维持设备功能正常。

特此声明！
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

报价人名称（签章）：
日期：年 月 日

第四部分  合同模版

合同编号： 

中山大学附属肿瘤医院

合 同 书

（工程类）

	项目编号：XM2301508

	

	

	项目名称：越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目


协 议 书

发包人（甲方）： 中山大学附属肿瘤医院        

承包人（乙方）：                             

按照《中华人民共和国民法典》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条： 工程概况

1.1 工程名称：越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目
1.2 工程地点： 中山大学附属肿瘤医院越秀院区。                                                   

1.3 承包范围：
1.3.1、1号楼10至22楼中间楼梯有很多病人家属在楼道内吸烟存在安全隐患，因此需要增加门禁.

1.3.2、华泰宾馆翠园楼作为各各科室的办公区域，为了保障办公区域的安全，因此需要增加增加监控及门禁.

1.3.3、2号楼各临床科室的护士站距离病区入口远，病人出入开门禁门不方便，提出要增加门禁远程开门按钮.
1.4 承包方式：综合单价包干，工程量按实结算。综合单价包括完成该项目的所有特征和工序，综合考虑人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、工程施工过程中所必须发生措施项目费、其他项目费等费用。

1.5 本项目总工期为30日历天,从发包人发出开工令起至竣工验收合格止。
1.6 合同价款:含税总价:        元(税率9%)  , 人民币大写:                                                 

第二条： 发包人工作

2.1  指派         为发包人项目负责人，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理支付、验收、变更、登记手续和其它事宜。

2.2 如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.3 严格监督承包人对合同的履行，正确记录施工工期。

第三条： 承包人工作

3.1 按招标要求完成下列工程内容，具体工程清单详见合同附件1。

新增设备能与黄埔院区门禁系统无缝接入需求外、能够与黄埔院区平台无缝对接实现全院一卡通。

3.2工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由承包人负责办理，但发包人应积极协助，如属政府部门指定须由发包人支付的费用，由发包人据实支付，其它费用由承包人承担。

参加发包人组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交发包人审定，负责办理消防报建等承包人所需的各种申请审批手续。

3.2 指派          为承包人项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。负责竣工资料的整理归档工作（共一式  3  套）。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5 施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作，并承担相应费用。

3.7施工用水、电费由发包人免费提供。

3.8 施工时需严格遵守《文明施工承诺书》、《工程围蔽施工要求》、《网络布线的施工要求》等合同附件的各项规定。

    3.9 本工程范围内所有施工内容及验收应满足适用以下标准规范：

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994
《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000
《电气装置安装工程乙方及验收规范》GB(50254-50259)-96
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000
《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007
《安全防范工程费用预算编制办法》GA/70-2004
《安全防范系统验收规则》GA308-2001
《电子信息系统机房乙方及验收规范》GB50462-2008
《设备可靠性试验总要求》GB850.1-86
《电子设备机柜通用技术条件》GB/T 15395-94
第四条： 关于工期的约定

4.1 发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，不增加费用。

4.2 因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3 因非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响，导致停工2小时以上（周一至周五），周六周日停工4小时以上工期相应顺延。

4.4 因施工方原因，不能按期开工或中途无故停工、返工而影响工期，工期不顺延。

4.5改造方案实施时，不能影响其它的场所使用，施工前要对周围设备进行安全及卫生保护,上班时间必须保证医院正常使用, 由于施工不当造成的损失由承包人负责并承担损失。
第五条： 关于工程质量、工程施工过程管理及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和技术规范与国家现行标准为准，工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.2工程施工过程管理

5．2．1开工管理

项目需获得职能科室出具的《开工令》（详见附件）后，方可进场开工，并由此计算施工工期。施工图须经承包人组织详细审查后方可施工，尤其是影响较大、施工较复杂、工艺较特殊的工程项目，除发包人职能科室、使用单位及相关专家进行施工图会审外，必要时可请第三方设计单位会审（注意：如发生时须在此说明谁付费）。

使用科室搬迁及清空施工场地后，承包人不得擅自拆除或搬运发包人的设备及家具、能够再利用的材料等资产。应由发包人项目负责人须通知物业管理科、设备科、保卫科、物流科、信息科、中心办公室及时拆除有用设备或物资；待以上科室确认已全部拆除完毕后，剩余物资由发包人项目负责人书面通知施工单位清理。 

项目开工前，发包人项目负责人须做好使用科室的交底和协调工作，并向使用科室和周围受影响的科室发出《施工告知书》（详见附件）；

承包人进入施工场所前，需与发包人签订《安全文明施工承诺书》，并按《施工单位进场须知》（详见附件）办理进场手续和做好文明施工围蔽措施；同时，发包人职能科室项目组和承包人项目组分别签订《项目廉洁责任书》并严格遵守，并须在项目办公室张贴公示。

5．2．2施工过程材料管理

（1）承包人采购的设备材料，原则上品牌、型号、规格、产地、技术指标、价格和供货商须和投标清单一致。如承包人选中的投标品牌无法满足本工程的供货和施工需要，承包人须采购发包人在招标阶段推荐的其它材料品牌。

（2）发包人发现承包人采购或使用不符合投标品牌的材料、不符合设计或标准要求的材料时，可要求承包人在限定的时间运出施工场地、负责修复、拆除或重新采购，并由承包人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（3）若招标文件推荐的几种品牌，由于特殊原因还无法满足本工程的供货和施工需要，则承包人应呈送专项申请报告说明原因，另推荐三种以上质量档次相同的材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格供发包人选择代用，发包人可从中选定一家供应商的样板与价格，则此价格即作为该材料的结算价格；如发包人不同意选择承包人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经双方评审人员确定厂家、品牌及样板，由承包人与材料供应商签订采购合同。

（4） 进入现场检验试验

承包人采购的材料和工程设备在使用前，需经发包人确认，须经监理人员（如有）、2名发包人工程管理人员共同验收，并按要求填写《工程材料验收表》（详见附件），经验收合格后方可使用；并报监理工程师及发包人进行检验试验，按规定抽样送检，查验材料合格证和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。未经检测合格的产品不准使用于工程上，否则必须无条件拆除并承担相应责任。发包人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利。

5.3 施工质量管理

承包人应及时组织发包人办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽项目验收要填写《工程中间（隐蔽）验收记录表》（详见附件），隐蔽工程须经验收合格后方可进行下一道工序的施工。隐蔽验收须经设计单位和监理单位（如有）、2名发包人管理人员、检查合格后方可封闭，须有文字及拍照图片记录存档。在封闭（或隐蔽）天花或极易存在隐患的关键部位前，须提前通知发包方的物业管理科、保卫科及各系统驻场维保单位参与各风管、管线或其它隐蔽验收见证工作。

发包人不按时参加隐蔽和中间工程验收承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予以顺延。

中间工程验收，发现工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，其返工费用由承包人承担，工期不予顺延。因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。

5.4 竣工验收

施工完成后，施工单位应向监理（如有）或发包方项目负责人提出验收申请后，按以下规定办理验收手续：

（1）项目完成合同和设计约定的全部内容后，可办理项目验收，验收合格后填写《工程验收报告》（详见附件），并由参与验收的各方签名确认，由此确认工程项目完工日期，并交付使用科室投入使用；如需整改，则整改完成后再确认验收日期。验收主要按照国家相关规范及行业标准验收，并针对工程外观及各系统核心质量、是否满足使用需求及具备交付使用条件等进行验收。

（2）按规定及时办理消防、环保、卫评、疾控等部门验收手续的项目。

（3）承包人向监理（如有）或发包方项目负责人提出竣工验收申请时，同时需提交1套完整的纸质版和电子版竣工验收资料（按工程档案要求）；

发包人项目负责人收到竣工资料后，将项目用户需求文件、竣工资料电子版分发给后续负责维保的职能科室管理部门及各系统驻场维保单位深入了解项目实施详情。并组织用户科室和维保单位参加两周（可视项目实际情况调整）后的项目竣工验收会议。

单项5千元以上项目在竣工验收合格后的10天内完成竣工资料的完善，承包人向发包人项目负责人正式提交经项目负责人及组员审核的装订整齐的一式2套纸质版和电子版竣工验收资料（按工程档案要求）。

竣工验收资料应包括但不限于以下内容：

1　 施工方案（如有）；

2　 洽商记录、设计/工程变更资料；

3　 材料（设备）定板、进场报验资料（如有）及产品合格证、供应商售后联系方式；

4　 隐蔽验收记录（如有）；

5　 工程质量保修书（如有）；

5.5项目的培训和维保交接工作。

使用科室投入使用后，承包人配合发包人项目负责人向维保职能科室和维保单位做好维保移交工作，移交资料包括纸质版和电子版项目招投标文件、合同、施工图、主要材料和设备品牌以及供应商售后联系方式等。项目负责人将竣工资料完成审核后，还须再提交1套完整的竣工资料给维保职能科室。各科室之间办理各项移交手续时，均需书面确认移交手续。在办理项目竣工验收手续后，质保期内，使用科室发现质量缺陷问题报告项目负责人，由项目负责人通知承包人整改；质保期满，使用科室发现质量缺陷问题通知物业管理科等对口职能部门解决。

5.6质量保修约定（详见附件）。

第六条：关于工程价款支付及结算的约定

6.1本工程投标报价详见合同附件1。

6.2本项目采用综合单价包干，工程量按实结算的计价方式。综合单价包括完成该项目的所有特征和工序，综合考虑人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、工程施工过程中所必须发生措施项目费、其他项目费等费用；乙方所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更；招标工程量清单如有偏差不调整综合单价。
6.3付款方式： 合同签订后且施工队伍进场14日内发包人支付合同价款总额的30%作为预付款；结算审核完毕后付至结算造价的97%，余下3%作为质量保证金，按工程质量保修协议约定的条款支付。

6.4发包人自接到承包人递交的结算资料 60 天内审核完毕，到期未提出异议，视为同意。

第七条：有关安全生产和防火的约定

7.1 承包人提供的深化设计施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。施工期间要注意保护施工区域原有的消防装置，施工完毕要恢复原状，不得遮挡。

7.2 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范及我院的《安全责任书》、《文明施工承诺书》、《工程围蔽施工要求》的相关规定（详见合同附件内容）。

7.3 由于发包人确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.4 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一次经济损失。

第八条：违约责任

    承包人应严格按照施工规范进行施工，并按合同的约定进行施工过程的管理。若未能正确履行合同约定的义务，拖延工期和（或）增加费用的，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延。施工过程中因管理不善给发包人造成影响或损失的，承包人应予赔偿并承担法律规定或双方约定的违约责任。

8.1 工期及工程付款方面违约责任

由于发包人原因导致中途停工，发包人不补偿承包人因停工、窝工所造成的损失但顺延工期。由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人支付工程总额的0.5%违约金。

发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按未付款额的0.5%支付滞纳金。

8.2 工程质量方面违约责任

（1）发包人按照相关条款的约定抽查承包人的工程设备和材料时，发现所检查的设备和材料与相关条款约定标准中任何一项不符合时，承包人除必须全部返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：对于单宗或批次设备和材料价值不高于10 万元的（含10 万元），但累计抽检不合格达３次时，承包人支付违约金2万元。

（2）承包人必须对施工质量负责，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人经自检合格并申请报验后，经发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），或未经发包人检查验收就自行隐蔽的分项工程，则该工序、分项工程质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，每次并承担违约金3万元，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3 次或连续发现2 次质量控制点不合格的，承包人每次承担违约金3万元；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人每次承担违约金5万元，承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价3%计算向发包人承担支付违约金的责任。

8.3 安全生产方面的违约责任

（1）承包人必须按国家及当地相关法律、法规、规范、标准等规定组织安全生产，同时承担安全生产责任。承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，每次承包人须承担违约金2万元；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，每次承包人须承担违约金5万元，同时，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）承包人在发包人、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，承包人每次须承担违约金3万元；此类问题的认定，以发包人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行发包人管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

A、发生一级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价5%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5 万元；

B、发生二级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价4%向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3 万元；

C、发生三级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价3%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2 万元；

D、发生四级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价1%向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；

发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出承担限期改正至严重违约的责任，并有权部分或全部解除合同，履约保证金不予退回。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

8.4 文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人经检查发现承包人因自身原因未能落实文明施工、环境保护的，每次承包人须承担违约金1万元，并限期改正；如不限期改正，每次承包人须承担违约金3万元。

（2） 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每发生1次承包人须承担违约金2万元，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，履约保证金不予退回，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（3） 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差被投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，或累计被投诉3 次，经查实，每次承包人须承担违约金2万元。

8.5项目分包、转包方面的违约责任

承包人违法分包或者转包工程，一经发现，除限期改正其违反行为外，承包人还须向发包人支付合同价款的1%作为违约金，同时，发包人针对上述违约行为有权单方部分解除合同或全部解除合同，履约保证金不予退回，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

8.6 人员和设备投入不到位的违约责任

（1）承包人因人员或设备投入不足导致项目进度缓慢，除了限期整改外，每次还要向发包人支付违约金2万元。承包人拒不限期改正的，必须承担违约金5万元，直至部分或全部解除合同。

（2）承包人必须服从发包人管理，对发包人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权给予1万元－5万元的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。

（3）承包人的项目经理或技术负责人必须常驻施工现场主持施工工作，若承包人的项目经理现场管理不到位、不尽力，徒有虚名、形同虚设，承包人必须按照发包人的指令限期改正或撤换项目经理，并承担2万元违约金；若承包人代表擅自离场连续超过2天且无发包人同意，每缺席1 人次，每人次承包人须承担1万元违约金。

。

8.7工程资料的违约责任：

（1）承包人应按合同5.2（工程施工过程管理）条的管理要求结合施工现场的实际情况编制施工组织计划（包括施工技术方案），明确施工进度计划以及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施，配备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员。及时办理工程变更、签证、材料进场验收、隐蔽验收及竣工预验收等相关手续。

以上工程过程资料，承包人须在其事件（如拆除、变更等）发生后两星期内提交申报资料，逾期发包人将不再予以确认，由此造成的损失由承包人承担。

（2）工程存档及结算资料应在发包人规定的时间内提交，未能按时提交，每逾期一天，承包人支付1000元违约金。

8.8 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

第九条：争议或纠纷处理

9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院提请诉讼。

第十条：其它约定   

1.承包人负责施工现场垃圾的外运；

2.施工用水、用电由采购人免费提供；

3.发包人不提供办公、宿舍、加工等场地，现场围蔽由承包人负责。

第十一条：附则

11.1 本工程按国家规定进行保修，并另订保修协议。

11.2 本合同正本两份，双方各执一份、副本  六 份 ，发包人执 四 份，承包人执  二  份。

11.3 本合同履行完毕后自动终止。

11.4 合同附件

1.合同工程清单报价表

2.工程质量保修协议

3.廉洁责任书

4.安全责任书

5.安全文明施工承诺书

甲  方：                                乙  方：

法定代表人：                            法定代表人：

授权代理人：                            授权代理人：

年    月    日          　　　　　　    年    月    日

合同附件1：合同工程清单报价表（由最终成交报价人提供）

合同附件2

工程质量保修协议

甲方：（全称）   中山大学附属肿瘤医院    
乙方：（全称）                           
为保证越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目在合理使用期限内正常使用，甲方和乙方经协商一致，签订质量保修协议。乙方在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担质量保修责任。

一、质量保修范围

质量保修范围包括乙方为本项目提供的所有设备、材料及配套安装等所有采购合同的内容，并免费更换备品备件。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目质量保修期为自项目验收合格之日起计2 年。

三、 质量保修责任

1、属于保修范围的项目发现问题，乙方在接到甲方报障电话时，应按以下规定时间到达现场予以处理，确保甲方使用部门的正常工作不受影响。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，费用从质量保修金内扣除。。

2、一般情况下保修范围的项目发现问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人保修。

3、保修范围的项目发现的问题影响到医疗正常工作的，承包人应在接到通知后4小时内到达现场保修。

4、 保修范围的项目发生紧急抢修事故的，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

5、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

6质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、 质量保修费用

凡因质量问题引起的保修及材料费用，包括因乙方响应不及时而由第三方进行的保修费用，全部由乙方承担，且乙方须继续履行保修责任。

五、质量保证金

质量保证金金额为项目结算总额的3%，在质保期满2年时支付。

六、 其它

6.1  双方约定的其它质量保修事项：按制造商提供的售后服务承诺执行。

6.2  本项目质量保修协议，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方 （公章）：                  　　　　　     乙方 （公章）：

法定代表人（签字）：                　　　　    法定代表人（签字）：

授权代理人：                                    授权代理人：

年    月    日          　　　　　　            年    月    日

合同附件3

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院
乙方（企业及其代理人）：                   
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定   作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                               年   月  日

合同附件4

安全责任书

甲方：（全称）：  中山大学附属肿瘤医院 
乙方：（全称）：                       
为在越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位中山大学附属肿瘤医院以下简称“甲方”）与                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产书：
一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章）：                            乙方（公章）： 

法定代表或授权代表（签字）：              法定代表或授权代表（签字）：

     年 月 日

合同附件5： 

安全文明施工承诺书

甲方：中山大学附属肿瘤医院

乙方：
    为了使甲方顺利进行各项新建、改建、扩建、修缮及装饰等施工活动，避免在施工过程中出现违规现象，损坏医院设备设施和他人利益，乙方承诺严格执行本承诺书所有内容，并接受使用科室及总务处的监督。对于一切违反规定的行为，乙方自愿接受甲方合法合理处置。

1、 安全文明施工总体要求

1、乙方施工期间所有工程必须符合国家有关施工安全规范的要求，严格执行中山大学肿瘤防治中心安全文明施工相关制度及规定，确保安全文明施工。 

2、所有工程须遵守房屋结构安全的有关规定，梁、柱、楼板、承重墙等不得钻、凿、锯和打掉，不得影响结构安全。

3、工程施工应尽量保护原有设备、设施及园林绿化。对于在施工中未采取有效保护措施造成损害的，须由乙方负责修复，否则可在工程费中扣除相应发生的费用，并予以处罚。

4、工程涉及总用水、用电量的增加、更改及施工临时用水、临时用电的，须向总务处物业管理科申报批准后，按指定的入管、入线位置及核准的容量进行施工，否则物业管理科有权对其用水、用电进行控制。

5、乙方须按总务处保卫科及政府消防管理部门的审核意见及审核后的设计图纸进行施工。工程施工期间，不得擅自改变原设计方案和审核意见。如确需改变，须由原设计单位出具变更方案，送原审核部门复审。

6、工程施工期间，乙方须接受甲方各职能管理部门的检查监督，一旦出现突发事件、火灾隐患、违规用水用电、环境污染等须立即整改。

2、 项目基本情况

乙方施工项目：越秀院区1、2号楼新增部分门禁及翠园楼办公区域新增门禁、监控改造项目

    乙方施工位置：中山大学附属肿瘤医院        

乙方施工期限：                         

项目负责人及联系电话：                                                                 

3、 安全文明施工保证金

1、 乙方缴纳的履约保证金可作为安全文明施工保证金使用，不再另外缴纳。

2、 施工过程中如有违章行为发生，按照《安全文明施工处罚表》扣款，如扣款金额超出履约保证金，多出部分在工程款中扣减。

4、 施工垃圾清运

1、不得将施工垃圾及其它杂物倒入厕所或排水沟内，如违反规定造成管道堵塞的，由乙方承担全部责任，并予以赔偿。

2、 施工垃圾须用袋装，工作日不得堆放施工垃圾，周末凭《施工垃圾临时堆放证》运到指定地点。

3、 乙方未能自行清运施工垃圾的，按实际产生量，支付施工垃圾清运费，由甲方统一安排清运。

4、 如因乙方堆放施工垃圾，导致非施工垃圾堆放此处，所产生的垃圾清运费一律由乙方承担。

5、 电梯安全使用与管理

1、 施工材料、垃圾只能使用货梯搬运，不得进入洁净梯及工作梯。

2、 施工人员在甲方上下班高峰时段（周一至周五：7:30—8:10；17:30-18:00），不得乘坐职工工作电梯。

3、 货梯运行时间在非工作时间段（周一至周五：晚上8:00—次日06:00，周六日及节假日），若需要在其它工作时段使用，须向物业管理科申请，批准后方可使用。

4、 如有特殊运输需求申请专梯服务，需提前2个工作日向物业管理科提出申请，批准后方可使用，物业管理科将安排电梯司机协助运输。

6、 水电的安全使用与管理

1、任何时候不得改变楼宇的主体结构，上下水管道、电路等，如确需改动，应向物业管理科提出申请，批准后方可施工。

2、施工过程不得损坏原有节能设施，降低节能效果；施工过程中拆除的各类设备设施归甲方所有，乙方无条件交回甲方。

3、电源线应采用非燃型或阻燃型套管，乙方安装电器设备不得超过限定额度，电力、照明系统需要增加用电容量，需向物业管理科提出书面申请，批准后方可施工。

4、乙方在施工过程中需要铺设水电管道，须提交设计图及竣工图纸，方便甲方日后检修需要。

5、乙方施工人员未经批准不得进入强电管井等用房，如需勘查现场须由本院职能部门项目负责人向物业管理科申请。

6、大型施工项目必须接驳临时用电，与正常医疗工作用电严格分开。

7、因项目施工引起的用水用电故障，施工单位无条件协助应急抢修，甲方酌情追求乙方责任，并给予处罚。

七、环境与人员管理

1、施工时不得占用人行通道和损坏公共设施，防止碰伤和污染墙壁、楼梯及环境，如有污染，乙方负责清理或赔偿。

2、禁止因施工更改消防设施功能及位置，禁止将消防设备用任何物品盖上或防碍其功能行为。

3、施工时须采取足够防护措施以减少施工产生粉尘及噪音，避免对他人造成滋扰和不便。

4、施工现场作业区域必须设置全封闭围栏围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。根据工程实际情况选用合适围蔽材料，室内装修围蔽可选用优质pvc、木夹板、各类彩钢板等；室外装修工程围蔽选用彩条布、各类彩钢板、彩钢瓦等。

5、根据高处作业坠落半径的相关要求，15米以下作业的坠落半径为3米，因此高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，防止地面作业人员及行人进人坠落半径内发生高处坠物伤人。

6、存在高处作业的施工现场，必须在作业区域内设置全封闭围栏，并在高处作业区域3米外设置两道围栏或拉设警戒线，一道在高处作业区域3米外，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人，一道对整个作业区域进行全封闭围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。

7、乙方施工人员应配合保安部做好人员身份核实、物品出入等出入工作。

八、安全与保卫

1、乙方指定     为施工现场治安保卫责任、防火责任人。具体负责工地的安全保卫工作，并按要求开展以防火、防盗、防事故为主要内容的安全检查，经常对施工人员进行遵纪守法、防火、防盗、防工伤事故的教育，及时整改不安全因素，抓好现场管理，经常督促施工人员，现场工作做到时安全、整齐、清洁； 甲方主管科室指定      为甲方施工现场治安保卫责任人、防火责任人，负责督促乙方执行有关安全、防火的法规、规定；负责施工现场的安全检查等工作。甲乙双方应经常联系，相互协助，检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

2、乙方施工人员进场前凭中华人民共和国居民身份证及复印件，到甲方总务处保卫科，领取《中山大学肿肿瘤防治中心临时出入证》。

3、根据甲方的安全要求，乙方施工人员进出大院时，应主动出示《中山大学肿瘤防治中心临时出入证》，接受有关人员检查，临时出入证不得涂改、转借或冒名顶替。

4、特种作业必须遵守国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。如焊接动火等特种作业岗位必须持证上岗，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

5、施工现场严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊等明火作业应按规定到甲方总务处保卫科办理动火审批手续，经保卫科审批取得“施工现场动火证”后方可动火，严禁无证动火。

6、为确保甲方的建设、装修工程符合消防要求，按照《消防法》要求，乙方应负责工程的消防报建、报验工作，并确保验收合格。

九、施工责任

1、 乙方及所聘施工人员施工期间，其人身安全、工伤事故、相关第三者责任保险均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全防火管理规定，接受甲方的监督检查。对检查出的隐患，乙方必须在期限内整改，执行谁施工谁负责的原则。在施工期间，造成火灾、机械等事故，乙方负责事故上报、经济赔偿、善后处理及相应法律责任。

3、 乙方在施工过程中造成甲方单位设备设施、基础建设、环境卫生等造成损坏的，乙方必须负责修复或予以相应赔偿责任。

4、 乙方出现安全文明施工违规行为，甲方按下表处罚乙方，对危害人身安全作业程序和作业条件经提示、警告后乙方执意不改，并导致事故发生，由此产生的后果由乙方承担，除承担损失外，甲方有权根据调查结果情节轻重，加倍处罚。

甲方（公章）：                            乙方（公章）： 

法定代表或授权代表（签字）：              法定代表或授权代表（签字）：

2023年   月   日                          2023年   月   日

安全文明施工违规项目及处罚金额一览表

	序号
	违规项目内容
	处罚金额
	扣分

	1
	施工单位在24小时内不能响应主管科室布置的施工任务，视情节处罚
	200-500
	2-5

	2
	遇到甲方突发紧急抢修事件时，施工单位接到通知2小时内未响应，视情节处罚
	200-500
	2-5

	3
	施工单位因自身原因在约定时间后3日内仍未完成布置的施工任务，视情节处罚
	200-500
	2-5

	4
	施工单位不服从管理，造成甲方经济损失或导致返工情况的，视情节处罚
	200-500
	2-5

	5
	为了便于衔接，甲方实行周例会制度，施工单位未派人准时参加，无故迟到或缺席
	200
	1

	6
	工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，未制定相应施工方案，未经甲方管理人员审批同意进行施工
	200
	1

	7
	施工现场管理人员和作业人员在工作期间未按规定穿工作服、戴安全帽，佩戴身份标识卡
	200
	1

	8
	酒后作业
	200
	1

	9
	施工现场吸烟、打赤膊、随地大小便等不文明行为
	200
	1

	10
	特种作业人员未持证上岗，操作证未在有效期内
	200
	1

	11
	电工在进行施工时，未佩戴绝缘防护用具，在带电作业时没有工人看护
	200
	1

	12
	在登高或其他危险作业时，未做防护、保护措施
	200
	1

	13
	有较大噪音的施工项目，未在规定时间内施工
	200
	1

	14
	工期3天以上未悬挂施工告示牌，未尽通知义务
	200
	1

	15
	在施工现场发现事故隐患，事故苗头未及时上报停工
	200
	1

	16
	在梁、柱、承重墙上钻孔、打凿等，影响结构安全
	200
	1

	17
	水电线路的敷设不符合施工现场安全管理规范
	200
	1

	18
	材料的堆放，没有分种类、分区域，未按规范做保护防护措施
	200
	1

	19
	临时用电的防漏设施，配电系统不完善，未按照操作规范进行配置；使用电气、电动、电源等未按规范接地，设备没有做保护、防护设施，未安排专人监管
	200
	1

	20
	水暖工在进行施工时，没有先切断主水源，未按操作规范进行施工者
	200
	1

	21
	在进行施工时，特别在使用电动带刃工具时，未按操作规范进行施工者
	200
	1

	22
	油工在进行喷涂施工时，没有做到通风、换气、没有佩戴防护用具和进行防护措施
	200
	1

	23
	施工现场使用碘钨灯
	200
	1

	24
	在进行隐蔽工程、防水工程施工时需要开槽、切割，未佩戴保护、防护用具，未按规范进行使用和施工
	200
	1

	25
	施工现场有气割、焊接工程，未严格按规范进行操作
	200
	1

	26
	施工现场有拆除工程，拆除时没有专人进行现场指挥和疏通
	200
	1

	27
	施工现场未配备有效数量的灭火器，摆放位置不对；未经许可乱挪动消防设施；施工中损坏消防设施、设备器材者，照价赔偿，视情节处罚；施工期间未经允许拆除消防、安防设备
	200
	1

	28
	危险区域未设专人看护或未做警告标志，未按规定做好现场围闭
	200
	1

	29
	作业停止时间过长，未切断电源处理
	200
	1

	30
	电气、电动机械进行修理，未做保护、防护措施
	200
	1

	31
	外露线头、灯口四周未做绝缘、防火处理
	200
	1

	32
	施工完毕后，乱扔杂物、施工垃圾未清理或未运至指定地点
	200
	1

	33
	施工完毕后，施工单位未积极配合甲方对维修改造事项的验收，未按时递交结算资料
	200
	1

	34
	违章作业，当生产与安全发生冲突，不服从安全要求，野蛮施工者
	200
	1

	35
	故意浪费材料，破坏甲方物品，损坏成品者，除照价赔偿外，视情节处罚
	500-1000
	2-5

	36
	施工单位未经允许或未办理开工手续的情况下擅自动工、擅自扩大工程量
	500-1000
	2-5

	37
	施工单位为谋求自身利益，通过各种手段贿赂甲方相关管理人员的，视情节处罚
	500-1000
	2-5

	38
	施工单位工作人员施工态度应良好，无故顶撞、恐吓、殴打甲方人员的，视情节处罚，情节严重者移交司法机关处理
	500-5000
	5-40

	39
	施工项目中经查实发现有材料造假、工程质量有重大缺陷、虚报工程量、验收签证资料伪造甲方人员签名等行为的，视情节处罚
	5000－10000
	5-40

	40
	盗窃医院财物者处以5倍罚款，情节严重者送交公安机关处理
	
	2-5

	41
	施工期间占用消防通道堆放器材和物品，阻碍消防道畅通
	200
	1

	42
	施工期间未经允许使用消防水（未造成严重后果）；如造成严后果责任一切由施工方承担
	200
	1

	43
	施工项目未签定“中山大学肿瘤防治中心建设、装修工程安全协议”施工协议未挂在施工现场备查
	200
	1
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