


越秀院区1号楼电梯信息化显示
改造项目需求文件



总务处物业管理科
2024年3
1项目概况


越秀院区1号楼目前共计布置3个电梯厅，分别为中央电梯厅（涵盖6-9号梯）、南电梯厅（13-14号梯）、北电梯厅（15-16号梯），同时在主楼两侧零星分布10-12号梯，由于电梯设备及电梯厅目前的布置情况较分散，乘梯人员不能在第一时间掌握每台电梯的运行状况，选择最优的乘梯方案，乘梯便捷性、设备利用率降低。为优化该情况，现拟提出将10-16号梯的运行状态统一集中至中央电梯厅显示的方案，辅助乘梯人员可第一时间了解所有电梯状况，选择最优的用梯策略，提升便捷度和设备的利用率。

2项目方案
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3项目计划清单（当前调研结论）
	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	楼层工业级显示屏
	
	
	23
	块
	
	
	

	2
	楼层显示屏控制器
	
	
	23
	块
	
	
	

	3
	日立电梯编码器
	
	
	4
	块
	
	
	

	4
	三菱电梯编码器
	
	
	[bookmark: _GoBack]3
	块
	
	
	

	5
	信号控制线
	
	
	按实测量
	米
	
	
	

	6
	信号中继器
	
	
	7
	台
	
	
	

	7
	PVC线槽
	
	
	按实测量
	米
	
	
	

	8
	施工费
	
	
	按实计算
	项
	
	
	





3产品效果
信息显示屏幕
[image: ]


4费用说明
本项目无预付款，项目总价包干，完成竣工验收后
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