	 
附件1
中山大学肿瘤防治中心黄埔院区二期项目
前期筹备阶段市场调研清单（第二次征集）
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	工程名称
	调研需求
（各单位可根据自身资质和能力就其中一项或多项服务内容参与调研）

	
	
	

	一
	建筑工程
	典型医院建筑工作实施（设计）案例，内容包括：
①项目工程概况
②项目整体实施（设计）方案和亮点（包含项目各专业实施难点重点及对应的解决措施，应用的新技术、新工艺、新材料、新模式等）
③项目实施（设计）效果（后评价，成功或失败的经验教训）

	二
	装修工程
	1.装饰面（含天花、地坪、墙面、内门窗等内装和幕墙、外门窗等外装）的新材料、新技术、新工艺，及与市场常用材料、技术、工艺的优缺点对比、价格对比、维护周期、难度和成本对比
2.新型照明设施（各类灯具）、开关插座等电气设施的应用现状
3.装配式的应用现状
4.大型设备机房、洁净空调机房等区域的精装饰应用案例（防尘、防污、防水措施）
5.不同等级病房的装修异同点（特需/普通）
6.门诊大厅、医疗街、电梯厅、会议中心等大空间装修选材的推荐
7.门诊公共区域卫生间、病房卫生间、职工卫生间等装修特色，洁具卫浴材料的选型对比等
8.体现特色病区的装修特点，体现人文关怀，如妇科病区、儿童病区等
9.护士站、咨询台、财务收费窗口、药房取药窗口选材及装修风格推荐


	三
	安装工程
	

	1
	电气工程
	

	1.1
	高压变配电
	1.变压器设备调研，品牌、技术特点、设计架构、节能性能、耐用性、物联网数据传输配置等
2.高压配电柜设备调研，柜体品牌、柜体架构特点、技术性能、成套柜耐用性、数据监测能力、物联网配置等
3.高压断路器的品牌调研、开关关键性能、产品关键零部件的材料参数、产品耐用性、物联网数据传输能力等
3.高压供电电缆的品牌、性能、型号、关键材料参数、耐用性
4.系统运行管理模式
5.运营成本和周期（含运行、维护）

	1.2
	低压配电
	1.低压配电柜设备调研，柜体品牌、柜体架构特点、技术性能、成套柜耐用性、数据监测能力、物联网配置等
2.低压断路器的品牌调研、开关关键性能、产品关键零部件的材料参数、产品耐用性、物联网数据传输能力等
3.低压供电电缆与母线槽的品牌、性能、型号、关键材料参数、耐用性
4.低压电能质量治理装置性能、技术特点、新技术设备调研
5.低压电柜配套的电能表调研，包含品牌、材质、性能、数据监测水平、数据传输能力等
6.系统运行管理模式
7.运营成本和周期（含运行、维护）

	1.3
	末端配电系统
	1.末端断路器的品牌调研、开关关键性能、产品关键零部件的材料参数、产品耐用性、物联网数据传输能力等
2.末端双电源切换设备的品牌调研、开关关键性能、产品关键零部件的材料参数、产品耐用性
3.末端电能表调研，包含品牌、材质、性能、数据监测水平、数据传输能力等
4.末端电箱产品品牌、材质、使用便利性、规格尺寸、耐用性等
5.其他新材料、新技术、新工艺
6.配置模式
7.技术参数
8.运营成本和周期（含运行、维护）

	1.4
	建筑物防雷接地系统
	1.新材料、新技术、新工艺
2.配置模式
3.技术参数
4.运营成本和周期（含运行、维护）

	1.5
	柴油发电机
	1.设备品牌、供电性能、启动时间、能源消耗水平、材质、设备体积要求等参数
2.主要应用案例
3.其他技术参数
4.运营成本和周期（含运行、维护）

	1.6
	UPS备用电源
	1.设备品牌、供电性能、供电时间、体积、可操作性等技术性能参数
2.市场应用场景调研
3.运营成本和周期（含运行、维护）

	2
	给排水工程
	

	2.1
	室内给排水系统
	1.提供相关大型医院二次供水的系统配置
2.供水房设备配置，水泵品牌、减压阀等
3.提供排水管网管道新工艺新技术
4.在线监测技术

	2.2
	热水系统
	1.适合广东地区天气的供热水设备（锅炉、热泵、太阳能等）方案，具有节能性。可以一套系统也可组合。
2.中央供水模式，请根据医院住院、门诊等特点配置模式
3.技术参数
4.运营成本和周期（含运行、维护）
5.系统具有在线监控功能

	2.3
	纯水系统
	1.近年来纯水系统中出现的新技术、新模式、新设备
2.配置模式和应用现状，调研我院及其它医院的纯水配置情况，包括饮用纯水和医用纯水设计、中央纯水与科室纯水机布局方案
3.产品技术参数，产水量、储水量、纯水电阻率等
4.运营成本和周期（含运行、维护）。

	3
	消防工程
	

	3.1
	消火栓
	1.近年来消火栓系统的新材料、新技术、新工艺，尤其是管材、接扣、栓头等
2.消火栓水压监测系统等相关技术的应用现状、效果、案例等
3.运营成本和周期（含运行、维护）

	3.2
	气体灭火系统
	1.新材料、新技术、新工艺
2.运营成本和周期（含运行、维护）

	3.3
	自动喷淋系统
	1. 近年来自动喷淋系统的新材料、新技术、新工艺，尤其是管材、末端试水装置、报警阀等
2. 喷淋系统水压监控及自动末端试水装置等相关技术等应用现状、效果、案例等
3.运营成本和周期（含运行、维护）

	3.4
	火灾自动报警系统
	1. 系统新技术、新工艺等应用
2. 与物联网、智慧消防等相关方面联通等发展现状、前景、案例等
3. 消防中心建设方案
4. 运营成本和周期（含运行、维护）

	3.5
	消防防排烟系统
	1. 系统新技术、新材料、新工艺的应用
2. 余压监测系统等应用、效果、案例等

	3.6
	其他相关消防系统
	1.智能化或集成化消防系统在医院的应用现状、实施效果、发展前景
2.电气火灾监控系统、消防电源监控系统等消防系统的新工艺、新技术、新材料
3.运营成本和周期（含互通性、运行、维护）

	4
	空调及通风工程
	

	4.1
	地上空调通风系统
	1.高效制冷机房技术
2.空调主机和空调水泵新产品，了解其运行稳定性、节能性及其市场占有率
3.系统运行管理模式
4.运营成本和周期（含运行、维护）
5.静音型、节能型新风风柜、排风柜、组合式空调风柜产品及技术

	4.2
	地下室空调通风系统
	1.新设备
2.系统运行管理模式
3.运营成本和周期（含运行、维护）
4.适合医院地下室运行的特色新技术、新工艺、新模式

	5
	电梯工程
（含客梯、病床梯、消防梯、污物梯、扶梯）
	1.大型医院电梯工程典型案例，内容包括：电梯选型、品牌对比、技术参数、功能配置、轿厢装饰、节能管理、安装方案等
2.电梯运维管理模式
3.与智慧医院相匹配的智慧电梯方案
4.大型医院电梯安全运行、紧急救援管理方案
5.其他适合医院运行的特色新技术、新工艺、新模式

	6
	物流传输系统
	1.近年来物流传输系统的新技术、新模式、新设备，包括技术参数、动力、规格、尺寸、运行速度、消防等
2.不同物流系统的分区与搭接模式
3.系统运行管理模式、使用场景、配置模式及应用现状
4.运营成本和周期（含运行、维护）

	7
	环保工程
	

	7.1
	防烟防噪音系统
	1.新设备
2.系统运行管理模式
3.运营成本和周期（含运行、维护）

	7.2
	污水处理系统
	1.大型医院高于预处理标准排放最新工艺设计（暂不考虑MBR膜处理技术），日处理大于1500m³/d
2.池体设计及工艺处理流程图
3.设备推荐使用品牌，包含水泵、加药泵、搅拌泵等等系统所有设备
如有相关医院建设情况请提供，可同步提供在线监测系统建设方案

	四
	医院智能化及信息系统工程
	

	1
	BA建筑设备管理系统
	1. 系统覆盖的可达设备及范围：冷水机组、热交换器、空调系统、新风系统、排风系统、末端风机盘管（含多联机）温控、给排水系统、智能照明、电梯、能源站、光伏等
2. 应用场景：设备状态监测及告警、设备远程控制、设备联动运行及逻辑设定
3. 通讯方式及稳定性：比较主流通讯协议BACnet、KNX、LonWorks、OPC、ODBC、RS-485、Ethernet/IP、Modbus的优缺点，以及有线与无线通讯设备的选取因素
4. 维保服务及周期：控制器、传感器、通讯设备的设计寿命及厂家日常维保要求，维保服务的购买可行性

	2
	能量计量及能耗管理系统
	1. 系统覆盖的可达设备及范围：配电网络、燃气供应网络、冷热源供应网络、给水网络、新能源供应系统等
2. 与其他系统的数据共享：BA建筑设备管理系统、配电安全管理系统、物联网系统等
3. 应用场景：按楼栋、楼层、科室等维度计量能源消耗；根据能耗配额反馈调节楼宇设备运行状态等
4. 维保服务及周期：控制器、传感器、通讯设备的设计寿命及厂家日常维保要求，维保服务的购买可行性

	3
	安全技术防范系统
	1.智慧安防系统或综合安防系统在医院的应用现状、实施效果、发展前景
2.近年来门禁系统、视频监控系统、报警系统、访客管理系统等的新技术、新工艺、新应用
3.各系统的运行、维护、管理模式、运营成本和周期等

	4
	停车场管理系统
（含充电桩系统）
	1.停车场管理系统在医院的应用现状、实施效果、发展前景；
2.充电桩系统的应用现状、实施效果，以及新材料、新技术、新工艺
3.各系统的运行、维护、管理模式、运营成本和周期等

	5
	公共广播系统
	系统运行管理模式

	6
	配电安全管理系统
	系统运行管理模式

	7
	有线电视系统
	1. 近年来有线电视的新技术、新设备
2. 有线电视系统的运行管理模式、应用场景
3. IP流信号输出方式，如何集成、控制电视直播、网络电视、医院信息发布、医院宣传视频播出等信号
4. 信号接收新方式（更稳定、流畅、清晰）
5. 运营成本和周期（含运行、维护）

	8
	污水监测系统
	1.适用于医疗行业排放标准的系统设计，包括流量、排放指标等
2.自动控制系统，除常规指标监测，日常自动化控制设计

	9
	通讯系统
	系统运行管理模式

	10
	智能卡应用系统
	1.系统运行管理模式（例如：集成/分散、权限的分级分时管理）
2.系统安全性与便捷性

	11
	物联网系统（含RFID无线覆盖系统）
	1. 近年来物联网系统在医院的应用现状、实施效果、发展前景
2. 物联网系统的运行、维护、管理模式
3. 物联网系统的覆盖范围、系统架构、应用场景、业务功能，智能化需求的广度与深度
4. 其他医院（实施案例）系统划分及子系统之间接口情况
5. 运营成本和周期（含运行、维护）

	12
	多媒体会议系统
	1.近年来多媒体会议系统出现的新技术、新设备
2.多媒体会议系统的运行管理模式、应用场景
3.多院区会议远程互联新技术（更稳定流畅、超高清）
4.手术转播新技术（更稳定流畅、超高清）
5.运营成本和周期（含运行、维护）

	13
	网络链路租赁
	1.实施单位情况/优秀案例
2.新材料、新技术、新工艺

	14
	综合布线系统
	1. 国内外优秀案例，实施单位情况
2. 有助于实现建筑物内信息的高速、精准流通的新形式、新技术、新工艺（例如：基于不同布线标准的方案等）

	15
	信息导引及发布系统
（楼宇发布）
	1.实施单位情况/优秀案例
2.远程控制、实时更新、高清播放、信息安全稳定的新形式、新技术、新工艺

	16
	排队叫号系统
	1.实施单位情况/优秀案例
2.新材料、新技术、新工艺（例如：显示屏新技术等）

	17
	信息机房
	1.实施单位情况/优秀案例
2.新材料、新技术、新工艺

	18
	信息网络系统
	1.实施单位情况/优秀案例
[bookmark: _GoBack]2.新材料、新技术、新工艺

	19
	医院专用信息系统
	1.实施单位情况/优秀案例
2.新材料、新技术、新工艺

	20
	网络终端、信息存储、信息安全、服务器等建设
	1.实施单位情况/优秀案例
2.新材料、新技术、新工艺

	五
	专项工程
	

	1
	放射防护专项
	1. 实施单位情况/优秀案例
2. 新材料、新技术、新工艺的应用、优缺点、实施与维护成本
3. 通排风口的放射防护措施
4. 放射防护机房的消防系统建设先进案例
5. 复合手术室放射防护的先进案例、运营模式
6. 重离子加速器建设的先进案例、运营模式
7. 质子加速器建设的先进案例、运营模式
8. 核医学科衰变池建设的先进案例、运营模式

	2
	医疗洁净专项
（含手术室、ICU、供应室、骨髓移植病房等）
	1.典型专项实施案例，内容包括：
①项目工程概况
②项目整体实施方案和亮点（包含项目各专业实施难点重点及对应的解决措施，应用的新技术、新工艺、新材料、新模式等）
③项目实施效果（后评价，成功或失败的经验教训）
2.装配式技术应用案例
3.洁净空调通风系统设备设施配置案例（含备用冷热源主机、末端风柜、控制系统等）
4.洁净空调主机降噪减振技术
5.洁净空调系统节能运行管理模式及技术

	3
	实验室专项
（含静配中心、病理检验等临床及科研用房）
	1.典型专项实施案例，内容包括：
①项目工程概况
②项目整体实施方案和亮点（包含项目各专业实施难点重点及对应的解决措施，应用的新技术、新工艺、新材料、新模式等）
③项目实施效果（后评价，成功或失败的经验教训）
2.装配式技术应用案例
3.洁净空调通风系统设备设施配置案例（含备用冷热源主机、末端风柜、控制系统等）
4.洁净空调主机降噪减振技术
5.PCR实验室洁净系统压差、洁净度、温湿度等参数的控制系统及技术
6.洁净空调系统节能运行管理模式及技术

	4
	厨房工程
	1. 厨房布局与生产流水线
2. 厨房水电等深化设计
3. 满足日均供餐量8000人次以上的厨房用电、用火、用水设备配置清单及其成本、优缺点分析
4. 满足1000个餐位以上的楼面布局及至少3套装修风格供参考
5. 节约人力成本，使用机械化替代传统人力的新设备、新技术、新工艺等应用案例
6. 全电厨房的设备安全性、设备故障率、出品质量的应用案例
7. 提高卫生标准，全自动化洗、烘、消毒一体的洗碗机应用案例
8. 预点餐、实时扣费、实时库存、智能餐盘结算系统的应用案例
9. 所需人力的配置清单

	5
	医疗气体工程
（含医用呼叫、正负压系统、氧气供应站）
	1.大型医院医用气体工程典型案例，内容包括：
①项目工程概况
②项目整体实施（设计）方案和亮点，包括应用的新技术、新工艺、新材料、新模式等
③项目实施（设计）效果（后评价，成功或失败的经验教训）
2.装配式技术应用案例
3.医用对讲呼叫系统采用的新技术、新模式、新思路
4.供气管道的选型、选材推荐，焊接所采用的新技术、新工艺

	6
	室内外标识指示系统
	3. 收集国内外优秀案例，实施单位情况
4. 调研新形式、新技术、新工艺
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	BIM专项设计
	1. 近年来BIM全过程咨询服务在医院的应用现状、实施效果、发展前景
2. BIM全过程咨询服务准备阶段、设计阶段、施工准备及施工阶段、运营筹备阶段的服务内容及交付成果及质控管理
3. 收集优秀BIM全过程咨询服务实施单位及业绩
4. 其他医院（实施案例）运行情况
5. BIM后期运营成本和周期（含运行、维护）
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	幕墙工程
	1. 幕墙的新材料、新技术、新工艺，及与市场常用材料、技术、工艺的优缺点对比、价格对比、维护周期、难度和成本对比
2. 幕墙节能技术的最新进展和应用
3. 幕墙清洗系统的最新进展和应用(如擦窗机）
4. 幕墙安全技术的最新进展和应用
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	室外工程
	典型医院建筑工作实施（设计）案例，内容包括：
1. 项目工程概况
2. 项目整体实施（设计）方案和亮点（包含项目实施难点重点及对应的解决措施，应用的新技术、新工艺、新材料、新模式等）
3. 项目实施（设计）效果（后评价，成功或失败的经验教训）
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	道路广场工程
	1.动态及静态交通系统组织形式
2.路面及场地硬化的铺装材料优劣势及使用场景对比

	2
	室外绿化及景观工程
	1.室外园林绿化景观的案例
2.植物搭配、景观小品和使用场景等
3.不同配置对应的造价

	3
	室外泛光照明工程
	1.新材料、新设备
2.运营管理模式
3.运营成本和周期（含运行、维护）

	4
	围墙
	1.实施（设计）案例
2.常用及创新样式、选材

	5
	大门
（含岗亭）
	1.实施（设计）案例
2.常用及创新样式、选材

	6
	环卫设施
	1.环卫设施选型

	7
	燃气管网接入工程
	1.管网类型及铺设方式
运营成本和周期（含运行、维护）

	8
	室外管网
（含喷灌及室外消防）
	1.管网类型及铺设方式
2.运营成本和周期（含运行、维护）
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	雨水调蓄池
	1.设置规模及建设条件
2.运营成本和周期（含运行、维护）
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